ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сводному сметному расчету
Наименование строительства: «Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым».
Наименование объекта: «с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым».
Месторасположение строительства: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Малое Садовое.
Сметная документация разработана на основании:
– Чертежей по строительной и технологической части (шифр 5.364.516.657-ЭН-ТКР);
Действующих нормативных документов:
· Приказ № 421/пр от 4.08.2020 г. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;
· МДС 81-33.2004. Методическиеуказания по определению величины накладных расходов в строительстве;
· МДС 81-25.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.
Накладные расходы приняты по видам работ от фонда оплаты труда согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», введенным постановлением Госстроя России от 12 января 2004 №6 с 12.01.2004.
Сметная прибыль принята по видам работ в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004г. № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от фонда оплаты труда согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве», введенным в действие постановлением Госстроя РФ от 28 февраля 2001г. № 25 с 01.03.2001.
При составлении сметной документации использован базисно-индексный метод определения сметной стоимости с пересчетом в текущий уровень цен. Базисный расчет выполнен в ТЕР-2001Крыма (утверждены 28.09.2017) (ФЕР-2001 (утверждены приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр.) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.
При составлении сметной стоимости в ценах по состоянию на III квартал 2020года использовались следующие индексы изменения сметной стоимости:
– Письмо Минстроя России №38874-ИФ/09 от 30.09.2020 г.;
–Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (по элементам прямых затрат) по объектам строительства (сети наружного освещения)– оплата труда - 26,55; материалы, изделия и конструкции – 6,01; эксплуатация машин и механизмов – 7,01;
–Индекс изменения стоимости оборудования (Приложение №4 к письму Минстроя России от 19.08.2020 №32582-ИФ/09 п.30 (по объектам непроизводственного назначения))– 4,44;
– Индекс для пусконаладочных работ (ТЕРп-2001) составляет – 26,62.
           В сводном сметном расчете учтены затраты на содержание службы заказчика 
(строительный контроль) - 2,14% (Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.)  и 
учтены затраты на непредвиденные работы - 2% - (МДС 81-35.2004 п.4.96).
Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года составила:576,59 тыс. руб. без учета лимитированных затрат и НДС, в том числе:
- строительные работы –488,50 тыс.руб.
- монтажные работы –42,56 тыс. руб.
- оборудование – 32,00 тыс. руб.
- прочие работы– 13,53тыс.руб.
Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на III квартал 2020 года составила: 
4977,80 тыс. руб. с НДС, в том числе:
- строительные работы – 4264,91 тыс.руб.;
-  монтажные работы – 386,36 тыс. руб.
- оборудование –170,47 тыс. руб.
- прочие работы – 156,06 тыс.руб.
В том числе НДС 20% - 829,63 тыс. руб.
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