
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Щодрак Л.В.
"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 г./01.01.2000 Сети наружного освещения

Сметная стоимость 861,56 (69,31) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 750,77 (56,95) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 79,80 (1,71) тыс.руб.
монтажных работ 96,72 (9,75) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 14,07 (2,61) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"Обустройство уличного освещения по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Куйбышево ул.40 лет Победы"
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

"Обустройство уличного освещения по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Куйбышево ул.40 лет Победы"
(наименование стройки)

"Обустройство уличного освещения по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Куйбышево ул.40 лет Победы"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

212,63
75,77

  

Председатель Куйбышевского сельского совета -  Глава администрации 
Куйбышевского сельского поселения

ТСНБ-2001 ТЕР Республики Крым в редакции 2017 г. на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные 
работы

Методика № 421/пр от 04.08.2020 ( в ред.557 от 07.07.2022), Методика 812 от 21.12.2020( в ред.636 от 02.09.2021 и 611 от 
22.07.2022), Методика 774 от 11.12.2020( в ред.317 от 22.04.2022)

Письмо Минстроя России от 02.05.2023г. №24756-ИФ/09 прил.2;Письмо Минстроя России от 10.08.2023г. №21491-ОГ/09 прил 4 
(По объектам непроизводственного назначения)

Республика Крым

акт технического осмотра
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР33-04-014-02 шт 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.144 табл.2

1 18,11 0,7 25,35 46,64 1 182,32

2 78,09 0,7 109,33

3 8,17 0,7 11,44 46,64 533,56

4 0,55 0 0,00

чел.-ч 2,29 0,7 3,206

чел.-ч 0,91 0,7 1,274

96,75 134,68

36,79 1 715,88

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 37,89 1 767,36

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 22,07 1 029,53

194,64

134,68 2 252,66

25,35 1 182,32

109,33 1 070,34

11,44 533,56

194,64 5 049,55

25,35 1 182,32

109,33

11,44 533,56

37,89 1 767,36

22,07 1 029,53

36,79 1 715,88

37,89 1 767,36

22,07 1 029,53

194,64 5 049,55

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы
Установка светильников: с лампами 
люминесцентными
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. ВЛИ 0,4 кВ
Установка опор

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 ТЕР33-04-003-01 шт 12 1 12

1 30,06 360,72 46,64 16 823,98

2 140,43 1 685,16

3 9,82 117,84 46,64 5 496,06

4 13,56 162,72

чел.-ч 3,8 45,6

чел.-ч 0,97 11,64

184,05 2 208,60

478,56 22 320,04

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 492,92 22 989,64

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 287,14 13 392,02

2 988,66

3 ТЦ_59.1.05.01_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.1

шт 12 1 12 8 333,33 1,02 10 691,82 9,54 101 999,96

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

10 691,82 101 999,96

4 ТЕР33-04-003-02 шт 2 1 2

1 62,49 124,98 46,64 5 829,07

2 330,27 660,54

3 22,89 45,78 46,64 2 135,18

4 13,56 27,12

чел.-ч 7,9 15,8

чел.-ч 2,26 4,52

406,32 812,64

170,76 7 964,25

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 175,88 8 203,18

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 102,46 4 778,55

1 090,98

5 ТЦ_59.1.05.01_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.1

шт 4 1 4 8 333,33 1,02 3 563,94 9,54 33 999,99

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок: одностоечных
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок: одностоечных с одним 
подкосом
ОТ

ЭМ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Стойка железобетонная СВ95-3с

(Материалы для строительных работ)

Цена=10000/1,2

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Стойка железобетонная СВ95-3с

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Материалы для строительных работ)

Объем=2*2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

3 563,94 33 999,99

6 ТЦ_20.1.02.21_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.2

шт 2 1 2 666,67 1,02 142,56 9,54 1 360,01

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

142,56 1 360,01

7 ТЕР33-04-017-01 1000 м 0,295 1 0,295

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.3 п.5

1 553,89 1,2 196,08 46,64 9 145,17

2 3 173,79 1,2 1 123,52

3 349,40 1,2 123,69 46,64 5 768,90

4 5 049,39 1 489,57

чел.-ч 65,24 1,2 23,09496

чел.-ч 37,51 1,2 13,27854

8 777,07 2 809,17

319,77 14 914,07

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 329,36 15 361,49

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 191,86 8 948,44

3 330,39

8 ТЕР33-04-017-01 1000 м 0,43 1 0,43

1 553,89 238,17 46,64 11 108,25

2 3 173,79 1 364,73

3 349,40 150,24 46,64 7 007,19

4 5 049,39 2 171,24

чел.-ч 65,24 28,0532

чел.-ч 37,51 16,1293

Узел крепления подкоса У4

(Материалы для строительных работ)

Цена=800/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Цена=10000/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Прим)Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 
использованием автогидроподъемника

Объем=(279+16) / 1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 
внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2
ОТ

ЭМ

Объем=(337+93) / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

(Прим)Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 
использованием автогидроподъемника

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
8 777,07 3 774,14

388,41 18 115,44

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 400,06 18 658,90

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 233,05 10 869,26

4 407,25

9 ТЕР33-04-017-03 шт 4,975 1 4,975

1 13,54 67,36 46,64 3 141,67

2 93,34 464,37

3 10,23 50,89 46,64 2 373,51

4 173,91 865,20

чел.-ч 1,53 7,61175

чел.-ч 1,11 5,52225

280,79 1 396,93

118,25 5 515,18

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 121,80 5 680,64

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 70,95 3 309,11

1 589,68

10 ТЦ_59.1.25.03_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.3

шт. 8 1 8 430,50 1,02 368,23 9,54 3 512,88

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

368,23 3 512,88

11 ТЦ_20.5.04.04_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.4

шт. 32 1 32 210,50 1,02 720,20 9,54 6 870,72

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

720,20 6 870,72

12 ТССЦ-20.1.01.08-0013 100 шт 0,07 1 0,07 7 182,00 502,74

502,74

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

При изменении количества опор на 1000 м добавлять 
или исключать: к расценке 33-04-017-01

Объем=(26/0,725-29)*0,725

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Натяжной зажим DN 126

(Материалы для строительных работ)

Цена=252,60/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Поддерживающий зажим PS 16/120

(Материалы для строительных работ)

Цена=516,60/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 
(СИП): N 640
(Линии электропередачи)

Объем=7 / 100

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
13 ТССЦ-20.1.01.08-0014 100 шт 0,12 1 0,12 3 423,00 410,76

410,76

14 ТССЦ-25.2.02.09-0011 100 шт 1,06 1 1,06 105,00 111,30

111,30

15 ТССЦ-20.2.02.04-0001 100 шт 0,24 1 0,24 1 694,00 406,56

406,56

16 ТССЦ-21.2.01.01-0066 1000 м 0,62832 1 0,62832 12 605,29 7 920,16

7 920,16

17 ТССЦ-21.2.01.01-0063 1000 м 0,11118 1 0,11118 6 279,65 698,17

698,17

18 ТЕР33-04-030-02 компл. 2,333333 1 2,333333

1 34,65 80,85 46,64 3 770,84

2 19,09 44,54

3 2,23 5,20 46,64 242,53

4 3,31 7,72

чел.-ч 4,38 10,2199985

чел.-ч 0,22 0,5133333

57,05 133,11

86,05 4 013,37

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 88,63 4 133,77

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 51,63 2 408,02

273,37

(Линии электропередачи)

Объем=12 / 100

Всего по позиции

Хомут стяжной (СИП) Е778
(Линии электропередачи)

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 
(СИП): P 645

Всего по позиции

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП-4 4х25-0,6/1,0

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(616*1,02) / 1000

Всего по позиции

Объем=106 / 100

Всего по позиции

Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП)
(Линии электропередачи)

Объем=24 / 100

Объем=7/3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 
жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(109*1,02) / 1000

Всего по позиции

Установка разрядников: вручную

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
19
О

ТЦ_62.1.05.02_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.5

шт. 7 1 7 1 986,67 1,012 2 606,22 5,4 14 073,57

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54в

2 606,22 14 073,57

20 ТЦ_20.2.05.01_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.6

шт. 3 1 3 153,63 1,02 49,28 9,54 470,11

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

49,28 470,11

21 ТЕР33-04-014-02 шт 25 1 25

1 18,11 452,75 46,64 21 116,26

2 78,09 1 952,25

3 8,17 204,25 46,64 9 526,22

4 0,55 13,75

чел.-ч 2,29 57,25

чел.-ч 0,91 22,75

96,75 2 418,75

657,00 30 642,48

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 676,71 31 561,75

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 394,20 18 385,49

3 489,66

22 ТЦ_20.3.03.07_10_10012646
00_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.7

шт 5 1 5 5 958,33 1,02 3 185,27 9,54 30 387,48

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

3 185,27 30 387,48

23 ТЦ_20.3.03.07_10_10012646
00_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.8

шт 20 1 20 6 095,83 1,02 13 035,11 9,54 124 354,93

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28

(Инженерное оборудование)

Цена=2384/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Монтаж светильников
Установка светильников: с лампами 
люминесцентными
Объем=5+20

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Дистанционный бандаж типа BIC-15.50

(Материалы для строительных работ)

Цена=184,36/1,2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Светильник светодиодный  ISI-50 EFFECT 8750Лм,50 
Вт, I-sberg

Всего по позиции

Светильник светодиодный  ISI-35 EFFECT  5600Лм,35 
Вт

(Материалы для строительных работ)

Цена=7150/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
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Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

13 035,11 124 354,93

24 ТЦ_59.1.20.03_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.9

шт 25 1 25 741,67 1,02 1 982,45 9,54 18 912,59

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

1 982,45 18 912,59

25 ТЦ_20.1.01.02_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ 
п.10

шт 25 1 25 248,33 1,02 663,78 9,54 6 332,42

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

663,78 6 332,42

26 ТЦ_59.1.25.03_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ 
п.11

шт. 39 1 39 346,67 1,02 1 445,55 9,54 13 790,53

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

1 445,55 13 790,53

27 ТССЦ-20.1.01.11-0001 шт 39 1 39 12,61 491,79

491,79

28 ТЦ_59.1.20.01_91_91022774
24_31.08.2023_01
конъюнктурный анализ 
п.12

м 26,7 1 26,7 269,17 1,02 768,40 9,54 7 330,58

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.54а

768,40 7 330,58

29 ТССЦ-25.2.02.11-0051 100 шт 0,5 1 0,5 216,00 108,00

(Материалы для строительных работ)

Цена=7315/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Зажим ответвительный Р4

(Материалы для строительных работ)

Цена=298/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Кронштейн светильника КР-4

(Материалы для строительных работ)

Цена=890/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Зажим: плашечный
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Заземляющий проводник ЗП6

Всего по позиции

Зажим для ЗП6 Р21

(Материалы для строительных работ)

Цена=416/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

(Материалы для строительных работ)

Объем=50 / 100

(Материалы для монтажных работ)

Цена=323/1,2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
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108,00

30 ТССЦ-25.2.02.11-0021 шт 1 1 1 769,16 769,16

769,16

31 ТЕРм08-10-010-01 100 м 0,25 1 0,25

1 124,64 31,16 46,64 1 453,30

4 273,74 68,44

чел.-ч 15,2 3,8

398,38 99,60

31,16 1 453,30

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 30,23 1 409,70

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,89 741,18

145,72

32 ТССЦ-20.2.12.03-0011 10 м 2,55 1 2,55 12,40 31,62

31,62

33 ТЕРм08-02-412-01 100 м 0,25 1 0,25

1 37,72 9,43 46,64 439,82

2 2,00 0,50

3 0,22 0,06 46,64 2,80

4 12,53 3,13

чел.-ч 4,49 1,1225

чел.-ч 0,02 0,005

52,25 13,06

9,49 442,62

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9,21 429,34

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,84 225,74

27,11

Всего по позиции

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 
длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой 
коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)

(Материалы для строительных работ)

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей
Объем=25 / 100

ОТ

М

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 
до 2,5 мм2
Объем=25 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" 
диаметром: 20 мм
(Материалы для строительных работ)

Объем=(25*1,02) / 10

Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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34 ТССЦ-21.1.06.09-0100 1000 м 0,03876 1 0,03876 4 814,02 186,59

186,59

35 ТЕР01-02-057-03 100 м3 0,014 1 0,014

1 1 728,56 24,20 46,64 1 128,69

чел.-ч 248 3,472

1 728,56 24,20

24,20 1 128,69

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 21,54 1 004,53

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 9,68 451,48

55,42

36 ТЕР33-03-004-02 шт 14 1 14

1 5,13 71,82 46,64 3 349,68

2 2,82 39,48

4 26,17 366,38

чел.-ч 0,68 9,52

34,12 477,68

71,82 3 349,68

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 73,97 3 450,17

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 43,09 2 009,81

594,74

37 ТССЦ-08.4.03.02-0004 т -0,07 1 -0,07 5 169,78 -361,88

-361,88

38 ТССЦ-08.3.04.02-0096 т 0,084 1 0,084 4 629,90 388,91

388,91

39 ТЕР33-04-015-01 10 м 1,4 1 1,4

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 
мм2
(Материалы для монтажных работ)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Объем=(38*1,02) / 1000

Всего по позиции

Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

Объем=1,4 / 100

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей вручную на 
глубину до 3 м
ОТ

ЭМ

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 
марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм
(Материалы для строительных работ)

Объем=0,002*14*3

Всего по позиции

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 12 мм
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции
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1 13,59 19,03 46,64 887,56

2 16,09 22,53

3 1,01 1,41 46,64 65,76

4 1,27 1,78

чел.-ч 1,8 2,52

чел.-ч 0,1 0,14

30,95 43,34

20,44 953,32

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 21,05 981,92

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 12,26 571,99

76,65

40 ТССЦ-08.3.07.01-0043 т 0,02198 1 0,02198 6 159,22 135,38

135,38

41 ТЕР01-02-061-02 100 м3 0,014 1 0,014

1 651,24 9,12 46,64 425,36

чел.-ч 97,2 1,3608

651,24 9,12

9,12 425,36

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 8,12 378,57

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 3,65 170,14

20,89

62 636,19 661 927,02

1 685,67 78 619,65

7 357,62 72 031,10

699,36 32 618,15

53 592,90 511 276,27

56 760,22 745 715,62

1 645,08 76 726,53

7 357,12

699,30 32 615,35

43 948,01

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Объем=14 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2
Объем=1,4 / 100

ОТ

ЗТ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
(Материалы для строительных работ)

Объем=0,00157*14

Итоги по разделу 2 ВЛИ 0,4 кВ :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда
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2 410,04 112 404,56

1 399,97 65 294,31

9 746,15 96 716,23

40,59 1 893,12

0,50

0,06 2,80

9 644,89

39,44 1 839,04

20,73 966,92

2 606,22 14 073,59

2 606,22

2 385,03 111 237,80

2 449,48 114 243,60

1 420,70 66 261,23

69 112,59 856 505,44

36 616,59 349 322,20

2 606,22 14 073,57

62 770,87 664 179,69

1 711,02 79 801,97

7 466,95 73 101,45

710,80 33 151,71

53 592,90 511 276,27

56 954,86 750 765,18

1 670,43 77 908,85

(91), ТЕР, 2 кв 2023 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
02.05.2023г. №24756-ИФ/09 

прил.2

7 466,45 9,79 73 096,55

710,74 33 148,91

(91), ТЕР, 2 кв 2023 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
02.05.2023г. №24756-ИФ/09 

прил.2

43 948,01 9,54 419 264,02

2 447,93 114 171,92

1 422,04 66 323,84

9 746,15 96 716,23

               накладные расходы

               сметная прибыль

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 ВЛИ 0,4 кВ
          в том числе:

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:
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40,59 1 893,12

(91), ТЕР, 2 кв 2023 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
02.05.2023г. №24756-ИФ/09 

прил.2

0,50 9,79 4,90

0,06 2,80

(91), ТЕР, 2 кв 2023 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
02.05.2023г. №24756-ИФ/09 

прил.2

9 644,89 9,54 92 012,25

39,44 1 839,04

20,73 966,92

2 606,22 14 073,59

3 кв 2023 (ОБ), Письмо 
Минстроя России от 

10.08.2023г. №21491-ОГ/09 
прил 4

2 606,22 5,4 14 073,59

2 421,82 112 953,68

2 487,37 116 010,96

1 442,77 67 290,76

69 307,23 861 555,00

36 616,59 349 322,20

2 606,22 14 073,57

Составил:

Проверил:

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               оплата труда

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

сметчик                                                           ( Блекис С.Л.)

ИП                                                                    ( Андриященко Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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