
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Щодрак Л.В.
"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 г./01.01.2000 Пусконаладочные работы

Сметная стоимость 25,63 (0,55) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 12,21 (0,26) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 25,63 (0,55) тыс.руб.

Председатель Куйбышевского сельского совета -  Глава администрации 
Куйбышевского сельского поселения

ТСНБ-2001 ТЕР Республики Крым в редакции 2017 г. на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные 
работы

Методика № 421/пр от 04.08.2020 ( в ред.557 от 07.07.2022), Методика 812 от 21.12.2020( в ред.636 от 02.09.2021 и 611 от 
22.07.2022), Методика 774 от 11.12.2020( в ред.317 от 22.04.2022)

Письмо Минстроя России от 02.05.2023г. №24756-ИФ/09 прил.2 (Пусконаладочные работы)

Республика Крым

  

Пусконаладочные работы
 (наименование работ и затрат)

акт технического осмотра

(проектная и (или) иная техническая документация)

22,88

"Обустройство уличного освещения по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Куйбышево ул.40 лет Победы"
(наименование стройки)

"Обустройство уличного освещения по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Куйбышево ул.40 лет Победы"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-11-010-02 измерение 14 1 14

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.135

1 18,53 0,8 207,54 46,64 9 679,67

чел.-ч 1,62 0,8 18,144

18,53 207,54

207,54 9 679,67

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 153,58 7 162,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 74,71 3 484,68

435,83

2 ТЕРп01-11-011-01 100 
измерений

0,21 1 0,21

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.135

1 148,20 0,8 24,90 46,64 1 161,34

чел.-ч 12,96 0,8 2,17728

148,20 24,90

24,90 1 161,34

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 18,43 859,39

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 8,96 418,08

52,29

3 ТЕРп01-11-028-01 шт 10 1 10

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.135

1 3,66 0,8 29,28 46,64 1 365,62

чел.-ч 0,32 0,8 2,56

3,66 29,28

29,28 1 365,62

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям

Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Объем=21 / 100

Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы
Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 
диагональю до 20 м
Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83
% 74 74 21,67 1 010,56

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 10,54 491,62

61,49

261,72 12 206,63

261,72 12 206,63

549,61 25 633,92

549,61 25 633,92

261,72 12 206,63

193,68 9 032,91

94,21 4 394,38

261,72 12 206,63

193,68 9 032,91

94,21 4 394,38

549,61 25 633,92

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

сметчик                                                           ( Блекис С.Л.)

ИП                                                                    ( Андриященко Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
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