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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к сводному сметному расчету 

Наименование строительства: "Обустройство уличного освещения по адресу: Республика 

Крым, Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево ул.40 лет Победы". 

Наименование объекта: "Обустройство уличного освещения по адресу: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево ул.40 лет Победы". 

Месторасположение строительства: Российская Федерация, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево, ул.40 лет Победы. 

Сметная документация разработана на основании: 

– Чертежей по строительной и технологической части: акт технического осмотра 

Действующих нормативных документов: 

− Приказ № 421/пр от 04.08.2020 г. Методика определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;  

− Приказ Минстроя России №557/пр от 07.07.2022 г. « О внесении изменений в Методику 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр» ; 

− Приказ от 21.12.2020 г. № 812/пр Методика по разработке и применению нормативов 
накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

− Приказ Минстроя России №611/пр от 26.07.2022 г. «О внесении изменений в Методику 

по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. №812/пр»; 

− Приказ от 11.12.2020 г. № 774/пр Методика по разработке и применению нормативов 
сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

− Приказ Минстроя России №317/пр от 22.04.2022 г. «О внесении изменений в Методику 
по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №774/пр 
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Накладные расходы приняты по видам работ от фонда оплаты труда согласно Методике 
по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 г. №812/пр, внесенной в ФРСН от 16.04.2021 г. с 
применением индексов изменения сметной стоимости строительства начиная со II квартала 2021 
года. 
            Сметная прибыль принята по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и 
применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 11.12.2020 г. №774/пр, внесенной в ФРСН от 16.04.2021 г. с 
применением индексов изменения сметной стоимости строительства начиная со II квартала 2021 
года. 

При составлении сметной документации использован базисно-индексный метод 

определения сметной стоимости с пересчетом в текущий уровень цен. Базисный расчет выполнен 

в ТЕР-2001Крыма (утверждены 28.09.2017) (ФЕР-2001 (утверждены приказом Минстроя РФ от 

30.12.2016 №1039/пр.) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 

При составлении сметной стоимости в ценах по состоянию на II квартал 2023года 
использовались следующие индексы изменения сметной стоимости: 

– Письмо Минстроя России от 02.05.2023г. №24756-ИФ/09 прил.2.; 
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (по элементам 

прямых затрат) по объектам строительства (Сети наружного освещения)– оплата труда - 46,64; 
материалы, изделия и конструкции – 9,54; эксплуатация машин и механизмов – 9,79; 

– Индекс изменения стоимости оборудования III квартал 2023года (Письмо Минстроя 

России от 10.08.2023г. №21491-ОГ/09 прил 4), п.30 (по объектам непроизводственного 

назначения)– 5,4; 

– Индекс для пусконаладочных работ (ТЕРп-2001) составляет – 46,64. 

           В сводном сметном расчете учтены затраты на содержание службы заказчика  

(строительный контроль) - 2,14% (Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.)   

Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года составила: 71,36 тыс. руб. без 

учета лимитированных затрат и НДС, в том числе: 

- строительные работы –56,95 тыс.руб. 

- монтажные работы – 9,75 тыс. руб. 

- оборудование – 2,61 тыс. руб. 

- прочие работы– 2,05 тыс.руб. 

Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на II квартал 2023 года составила:  

1087,40 тыс. руб. с НДС, в том числе: 

- строительные работы – 900,92 тыс.руб.; 

- монтажные работы – 116,06 тыс. руб. 
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- оборудование – 16,88 тыс. руб. 

- прочие работы– 53,54 тыс.руб. 

В том числе НДС 20% - 181,22 тыс. руб. 

 

Составил: сметчик______________Блекис С.Л. 

Проверил:ИП______________Андриященко Г.В. 


