

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта

Предмет контракта	«Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с. Танковое Бахчисарайского района Республики Крым»
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием	Метод расчета начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод. Для определения и расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 и №09-01-01 на «Обустройство уличного освещения по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Куйбышево ул.40 лет Победы» (прилагается отдельным файлом в составе сметной документации).
	Расчет начальной (максимальной) цены контракта иным методом
	<i>(Проектно-сметная документация прилагается отдельным файлом и является неотъемлемой частью извещения)</i>
	Сметная стоимость, руб.
«Обустройство уличного освещения по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Куйбышево ул.40 лет Победы»	1 064 626,70
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	1 064 626,70



Ответственное лицо

/Щодрок Л.В. /

«18 октября 2023 г.

**Расчет
начальной (максимальной) цены контракта**

Основания для расчета:

1. Положительное заключение негосударственной экспертизы от Общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛЭКСПЕРТ» № 91-2-1-2-1036-2023 от 07.09.2023 года
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРС
3. Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01, №09-01-01

Расчет НМЦК

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	"Обустройство уличного освещения по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево ул.40 лет Победы"	750 765,18	96 716,23	14 073,59		861 555,00	
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	750 765,18	96 716,23	14 073,59		861 555,00	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главам 1-7	750 765,18	96 716,23	14 073,59		861 555,00	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Итого по Главам 1-8	750 765,18	96 716,23	14 073,59		861 555,00	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				25 633,92	25 633,92	
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				25 633,92	25 633,92	
		Итого по Главам 1-9	750 765,18	96 716,23	14 073,59	25 633,92	887 188,920	
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы								
		Итого по Главам 1-12	750 765,18	96 716,23	14 073,59	25 633,92	887 188,92	
Налоги и обязательные платежи								
4	ФЗ № 303-ФЗ от 03.08.2018г.	НДС - 20%	150 153,04	19 343,25	2 814,72	5 126,78	177 437,78	
		Итого: "Налоги и обязательные платежи"	150 153,04	19 343,25	2 814,72	5 126,78	177 437,78	
		Итого по сводному расчету	900 918,22	116 059,48	16 888,31	30 760,70	1 064 626,70	

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 064 626,70 руб. (Один миллион шестидесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть рублей 70 копеек)

Ответственное лицо / Щодрак Л.В. /

« 18 октября 2023 г. »

