
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 801,77 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 02-01-01 " Капитальный ремонт крыши нежилого здания 
бани по адресу: Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. 
Мичурина, д. 16а"

3 078,82 22,94 3 101,76

3 078,82 22,94 3 101,76

3 078,82 22,94 3 101,76

3 078,82 22,94 3 101,76

3 078,82 22,94 3 101,76

2 Постановление 
Правительства РФ от 
21.06.2010 №468

Затраты на проведение строительного контроля 
от итогов глав 1-9 - 2,14%

66,38 66,38

г1:г9*2,14%

66,38 66,38

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

(наименование стройки)

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

  Админстрация Куйбышевского сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

" Капитальный ремонт крыши нежилого здания бани по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. Мичурина, д. 16а"

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 г. Административные здания

Итого по Главам 1-8
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