
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Щодрак Л.В.
"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  II квартал 2023 г./01.01.2000 Административные здания

Сметная стоимость 3 101,76 (225,46) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 3 078,82 (224,58) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 587,69 (12,6) тыс.руб.
монтажных работ 22,94 (0,88) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

1 685,98
39,86

  

" Капитальный ремонт крыши нежилого здания бани по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. Мичурина, д. 16а"
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

" Капитальный ремонт крыши нежилого здания бани по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. Мичурина, д. 16а"
(наименование стройки)

" Капитальный ремонт крыши нежилого здания бани по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. Мичурина, д. 16а"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01

Председатель Куйбышевского сельского совета -  Глава администрации 
Куйбышевского сельского поселения

ТСНБ-2001 ТЕР Республики Крым в редакции 2017 г. на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные 
работы

Методика № 421/пр от 04.08.2020 ( в ред.557 от 07.07.2022), Методика 812 от 21.12.2020( в ред.636 от 02.09.2021 и 611 от 
22.07.2022), Методика 774 от 11.12.2020( в ред.317 от 22.04.2022)

Письмо Минстроя России от 02.05.2023г. №24756-ИФ/09 прил.2 (Административные здания)

Республика Крым

шифр проекта - 9001.020601.2428.2539-2023-АС-КР
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр58-3-1 100 м 0,41 1 0,41

1 63,43 26,01 46,64 1 213,11

2 0,21 0,09

чел.-ч 9,1 3,731

63,64 26,10

26,01 1 213,11

Пр/812-092.0-1 % 90 90 23,41 1 091,80

Пр/774-092.0 % 46 46 11,96 558,03

61,47

2 ТЕР46-04-008-04 100 м2 3,85 1 3,85

1 110,82 426,66 46,64 19 899,42

2 30,96 119,20

чел.-ч 15,9 61,215

141,78 545,86

426,66 19 899,42

Пр/812-040.2-1 % 91 91 388,26 18 108,47

Пр/774-040.2 % 52 52 221,86 10 347,70

1 155,98

3 ТЕРр58-1-1 100 м2 3,85 1 3,85

1 107,48 413,80 46,64 19 299,63

2 39,50 152,08

3 5,45 20,98 46,64 978,51

чел.-ч 15,16 58,366

чел.-ч 0,46 1,771

146,98 565,88

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
Объем=385 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
Объем=41 / 100

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
Объем=385 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
434,78 20 278,14

Пр/812-092.0-1 % 90 90 391,30 18 250,33

Пр/774-092.0 % 46 46 200,00 9 327,94

1 157,18

4 ТЕРр58-1-3 100 м2 3,85 1 3,85

1 195,52 752,75 46,64 35 108,26

2 36,07 138,87

3 4,97 19,13 46,64 892,22

чел.-ч 27,08 104,258

чел.-ч 0,42 1,617

231,59 891,62

771,88 36 000,48

Пр/812-092.0-1 % 90 90 694,69 32 400,43

Пр/774-092.0 % 46 46 355,06 16 560,22

1 941,37

5 ТЕРр58-1-4 100 м2 3,85 1 3,85

1 47,72 183,72 46,64 8 568,70

2 23,19 89,28

3 3,20 12,32 46,64 574,60

чел.-ч 6,73 25,9105

чел.-ч 0,27 1,0395

70,91 273,00

196,04 9 143,30

Пр/812-092.0-1 % 90 90 176,44 8 228,97

Пр/774-092.0 % 46 46 90,18 4 205,92

539,62

6 ТЕРр69-9-1 Применительно 100 т 0,192 1 0,192

1 1 388,79 266,65 46,64 12 436,56

чел.-ч 214,32 41,14944

1 388,79 266,65

266,65 12 436,56

Пр/812-103.0-1 % 92 92 245,32 11 441,64

Пр/774-103.0 % 44 44 117,33 5 472,09

629,30

7 ТЕРр69-15-1 т 0,192 1 0,192

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
Объем=385 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Очистка помещений от строительного мусора (шлак)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
мауэрлатов
Объем=385 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Затаривание строительного мусора в мешки

Объем=(320*0,1*0,6) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 6,61 1,27 46,64 59,23

4 16,40 3,15

чел.-ч 1,03 0,19776

23,01 4,42

1,27 59,23

Пр/812-103.0-1 % 92 92 1,17 54,49

Пр/774-103.0 % 44 44 0,56 26,06

6,15

8 ТЕР12-01-015-03 100 м2 3,18 1 3,18

1 61,23 0,8 155,77 46,64 7 265,11

2 32,42 0,8 82,48

3 2,35 0,8 5,98 46,64 278,91

4 719,86 0,8 1 831,32

чел.-ч 7,84 0,8 19,94496

чел.-ч 0,21 0,8 0,53424

813,51 2 069,57

161,75 7 544,02

Пр/812-012.0-1 % 109 109 176,31 8 222,98

Пр/774-012.0 % 57 57 92,20 4 300,09

2 338,08

9 ТЕР46-04-001-04 м3 1,68 1 1,68

1 65,18 109,50 46,64 5 107,08

2 41,19 69,20

чел.-ч 8,24 13,8432

106,37 178,70

109,50 5 107,08

Пр/812-040.2-1 % 91 91 99,65 4 647,44

Пр/774-040.2 % 52 52 56,94 2 655,68

335,29

4 821,80 132 740,21

2 336,13 108 957,10

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
/ Демонтаж рубероида/
Объем=318 / 100

 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Всего по позиции

Разборка: кирпичных стен (парапет, кирпичные 
столбики, вен.шахты)
ОТ

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
651,20 9 162,38

58,41 2 724,24

1 834,47 14 620,73

8 164,44 288 640,49

2 336,13 108 957,10

651,20

58,41 2 724,24

1 834,47

2 196,55 102 446,55

1 146,09 53 453,73

2 394,54 111 681,34

2 196,55 102 446,55

1 146,09 53 453,73

8 164,44 288 640,49

10 ТЕР13-06-003-01 м2 65,62 1 65,62
1 6,85 449,50 46,64 20 964,68

чел.-ч 0,9 59,058

6,85 449,50

449,50 20 964,68

Пр/812-013.0-1 % 94 94 422,53 19 706,80

Пр/774-013.0 % 51 51 229,25 10 691,99

1 101,28

11 ТЕР13-06-004-01 м2 65,62 1 65,62
1 0,76 49,87 46,64 2 325,94

чел.-ч 0,1 6,562

0,76 49,87

49,87 2 325,94

Пр/812-013.0-1 % 94 94 46,88 2 186,38

Пр/774-013.0 % 51 51 25,43 1 186,23

122,18

12 ТЕР13-03-001-01 100 м2 0,6562 1 0,6562

1 69,62 45,68 46,64 2 130,52

2 9,51 6,24

3 0,19 0,12 46,64 5,60

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Устройство ж/б армирующего пояса

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

(Применительно)Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, 
первый слой
Объем=65,62 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Обеспыливание поверхности
ОТ

Очистка поверхности щетками
ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 141,05 92,56

чел.-ч 7,43 4,875566

чел.-ч 0,02 0,013124

220,18 144,48

45,80 2 136,12

Пр/812-013.0-1 % 94 94 43,05 2 007,95

Пр/774-013.0 % 51 51 23,36 1 089,42

210,89

13 ТССЦ-14.5.09.11-0101 т -0,0108273 1 -0,0108273 7 971,09 -86,31

-86,31

14 ТССЦ-01.2.01.02-0052 т -0,0036091 1 -0,0036091 1 732,81 -6,25

-6,25

15 ТЕР13-03-001-02 100 м2 0,6562 1 0,6562

1 69,62 45,68 46,64 2 130,52

2 9,51 6,24

3 0,19 0,12 46,64 5,60

4 83,94 55,08

чел.-ч 7,43 4,875566

чел.-ч 0,02 0,013124

163,07 107,00

45,80 2 136,12

Пр/812-013.0-1 % 94 94 43,05 2 007,95

Пр/774-013.0 % 51 51 23,36 1 089,42

173,41

16 ТССЦ-14.5.09.11-0101 т -0,0056761 1 -0,0056761 7 971,09 -45,24

-45,24

17 ТССЦ-01.2.01.02-0052 т -0,0056761 1 -0,0056761 1 732,81 -9,84

-9,84

18 ТЦ_14.3.01.03_91_91022429
4661_21.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.1

кг 13,124 1 13,124 68,59 112,95 7,97 900,18

(Применительно)Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, 
последующий слой
Объем=65,62 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

Всего по позиции

Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

Всего по позиции

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Уайт-спирит

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

Всего по позиции

Укрепляющий грунт PROSEPT

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Уайт-спирит
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

112,95 900,18

19 ТЕР06-01-035-01 100 м3 0,0807 1 0,0807

1 8 140,24 656,92 46,64 30 638,75

2 8 143,56 657,19

3 853,23 68,86 46,64 3 211,63

4 9 153,60 738,70

чел.-ч 1016,26 82,012182

чел.-ч 72,31 5,835417

25 437,40 2 052,81

725,78 33 850,38

Пр/812-006.0-1 % 102 102 740,30 34 527,39

Пр/774-006.0 % 58 58 420,95 19 633,22

3 214,06

20 ТССЦ-04.1.02.05-0007 м3 8,19105 1 8,19105 718,23 5 883,06

5 883,06

21 ТССЦ-08.4.03.03-0004 т 0,29459 1 0,29459 5 584,58 1 645,16

1 645,16

22 ТССЦ-08.4.03.04-0001 т 0,09322 1 0,09322 5 128,74 478,10

478,10

23 ТЕР08-03-004-01 м3 0,71 1 0,71

1 28,14 19,98 46,64 931,87

2 12,46 8,85

3 1,46 1,04 46,64 48,51

4 5,17 3,67

чел.-ч 3,65 2,5915

чел.-ч 0,13 0,0923

45,77 32,50

21,02 980,38

Пр/812-008.0-1 % 110 110 23,12 1 078,42

(Материалы для строительных работ)

Цена=82,31/1,2

Всего по позиции

Устройство поясов: в опалубке
Объем=8,07 / 100

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,89*331/1000

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, 
диаметром: 12 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=0,395*236/1000

Всего по позиции

Кладка стен из газобетонных блоков на клее без 
облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/774-008.0 % 69 69 14,50 676,46

70,12

24 ТССЦ-05.2.02.09-0030 м3 0,7171 1 0,7171 642,22 460,54

460,54

25 ТССЦ-14.1.06.02-0020 кг 14,555 1 14,555 2,45 35,66

35,66

26 ТЕР15-02-018-01 100 м2 0,4132 1 0,4132

1 732,89 302,83 46,64 14 123,99

2 112,51 46,49

3 60,90 25,16 46,64 1 173,46

4 1 133,81 468,49

чел.-ч 90,48 37,386336

чел.-ч 7,46 3,082472

1 979,21 817,81

327,99 15 297,45

Пр/812-015.0-1 % 100 100 327,99 15 297,45

Пр/774-015.0 % 49 49 160,72 7 495,75

1 306,52

12 121,80 161 763,01

1 570,46 73 246,27

725,01 10 200,89

95,30 4 444,80

9 826,33 78 315,85

14 666,29 280 437,84

1 570,46 73 246,27

725,01

95,30 4 444,80

9 826,33

1 646,92 76 812,34

897,57 41 862,49

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит 
из ячеистых бетонов
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, 
объемная масса: 900 кг/м3, класс В 7,5

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Устройство ж/б армирующего пояса :
     Итого прямые затраты (справочно)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, 
цементно-известковым или цементным раствором по 
камню и бетону, когда остальные поверхности не 
оштукатуриваются: простая

Объем=41,32 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 665,76 77 691,07

1 646,92 76 812,34

897,57 41 862,49

14 666,29 280 437,84

112,95 900,18

27 ТЕР11-01-011-01 100 м2 3,2 1 3,2

1 280,13 1,5 1 344,62 46,64 62 713,08

2 42,63 1,5 204,62

3 15,04 1,5 72,19 46,64 3 366,94

4 8,54 1,5 40,99

чел.-ч 39,51 1,5 189,648

чел.-ч 1,27 1,5 6,096

331,30 1 590,23

1 416,81 66 080,02

Пр/812-011.0-1 % 112 112 1 586,83 74 009,62

Пр/774-011.0 % 65 65 920,93 42 952,01

4 097,99

28 ТССЦ-04.3.01.09-0013 м3 9,792 1 9,792 785,52 7 691,81

7 691,81

29 ТЕР11-01-050-01 100 м2 3,2 1 3,2

1 26,25 84,00 46,64 3 917,76

2 1,74 5,57

3 0,20 0,64 46,64 29,85

4 858,02 2 745,66

чел.-ч 3,45 11,04

чел.-ч 0,02 0,064

886,01 2 835,23

84,64 3 947,61

Пр/812-011.0-1 % 112 112 94,80 4 421,32

Пр/774-011.0 % 65 65 55,02 2 565,95

2 985,05

30 ТССЦ-01.7.07.12-0022 м2 -391,68 1 -391,68 7,01 -2 745,68

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

Объем=320 / 100

 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

ОТ

ЭМ

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Устройство ж/б армирующего пояса
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 3. Утепление чердачного помещения

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
Объем=320 / 100

ОТ

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный марки: 75

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
(Полы)

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
-2 745,68

31 ТССЦ-12.1.02.11-0016 10 м2 39,168 1 39,168 27,50 1 077,12

1 077,12

32 ТЕР11-01-009-01 100 м2 3,2 1 3,2

1 227,32 727,42 46,64 33 926,87

2 90,41 289,31

3 12,06 38,59 46,64 1 799,84

чел.-ч 28,38 90,816

чел.-ч 1,16 3,712

317,73 1 016,73

766,01 35 726,71

Пр/812-011.0-1 % 112 112 857,93 40 013,92

Пр/774-011.0 % 65 65 497,91 23 222,36

2 372,57

33 ТССЦ-12.2.05.05-0023 м3 48,96 1 48,96 351,80 17 224,13

17 224,13

34 ТЕР12-01-015-03 100 м2 0,3543 1 0,3543

1 61,23 2 43,39 46,64 2 023,71

2 32,42 2 22,97

3 2,35 2 1,67 46,64 77,89

4 719,86 2 510,09

чел.-ч 7,84 2 5,555424

чел.-ч 0,21 2 0,148806

813,51 576,45

45,06 2 101,60

Пр/812-012.0-1 % 109 109 49,12 2 290,74

Пр/774-012.0 % 57 57 25,68 1 197,91

651,25

35 ТЕР10-01-023-01 100 м 0,5904 1 0,5904

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=391,68 / 10

Всего по позиции

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
Объем=320 / 100

ОТ

Всего по позиции

ИЗОСПАН: В
(Материалы для строительных работ)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Материалы для строительных работ)

Объем=320*0,15*1,02

Всего по позиции

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой

Объем=35,43 / 100

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Плиты минераловатные на синтетическом связующем 
Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: 
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ /Эквивалент/

СП Кровли

Всего по позиции

Укладка ходовых досок
Объем=59,04 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 28,46 16,80 46,64 783,55

2 12,49 7,37

3 1,36 0,80 46,64 37,31

4 1 489,26 879,26

чел.-ч 3,8 2,24352

чел.-ч 0,12 0,070848

1 530,21 903,43

17,60 820,86

Пр/812-010.0-1 % 108 108 19,01 886,53

Пр/774-010.0 % 55 55 9,68 451,47

932,12

36 ТССЦ-11.1.03.05-0081 м3 -0,70848 1 -0,70848 1 236,83 -876,27

-876,27

37 ТССЦ-11.1.03.06-0090 м3 1,948 1 1,948 1 778,56 3 464,63

3 464,63

38 ТССЦ-11.1.03.06-0094 м3 2,067 1 2,067 1 806,50 3 734,04

3 734,04

36 491,85 379 773,69

2 216,23 103 364,97

529,84 7 454,85

113,89 5 311,83

33 745,78 268 953,87

40 608,76 571 785,52

2 216,23 103 364,97

529,84

113,89 5 311,83

33 745,78

2 607,69 121 622,13

1 509,22 70 389,70

2 330,12 108 676,80

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 
сорта/30*100/
(Материалы для строительных работ)

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ОТ

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 3 Утепление чердачного помещения :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта/50*200/50*150/
(Материалы для строительных работ)

Объем=1,181+0,886

Всего по позиции

     Итого ФОТ (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 607,69 121 622,13

1 509,22 70 389,70

40 608,76 571 785,52

39 ТЕР12-01-015-03 100 м2 0,5963 1 0,5963

1 61,23 2 73,02 46,64 3 405,65

2 32,42 2 38,66

3 2,35 2 2,80 46,64 130,59

4 719,86 2 858,51

чел.-ч 7,84 2 9,349984

чел.-ч 0,21 2 0,250446

813,51 970,19

75,82 3 536,24

Пр/812-012.0-1 % 109 109 82,64 3 854,50

Пр/774-012.0 % 57 57 43,22 2 015,66

1 096,05

40 ТЕР10-01-002-01 м3 15,039 1 15,039

1 178,75 2 688,22 46,64 125 378,58

2 36,01 541,55

3 4,01 60,31 46,64 2 812,86

4 2 349,37 35 332,18

чел.-ч 24,09 362,28951

чел.-ч 0,37 5,56443

2 564,13 38 561,95

2 748,53 128 191,44

Пр/812-010.0-1 % 108 108 2 968,41 138 446,76

Пр/774-010.0 % 55 55 1 511,69 70 505,29

43 042,05

41 ТССЦ-11.1.03.01-0082 м3 -0,90234 1 -0,90234 1 841,04 -1 661,24

-1 661,24

42 ТССЦ-11.1.03.01-0078 м3 -2,40624 1 -2,40624 1 655,86 -3 984,40

-3 984,40

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Установка стропил

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой

Объем=59,63 / 100

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Утепление чердачного помещения

Раздел 4. Монтаж стропильной системы

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Объем=0,596+0,795+0,795+0,476+0,508+0,687+4,08+1,7+1,916+0,935+0,255+2,16+0,136

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
43 ТССЦ-11.1.03.06-0093 м3 -12,48237 1 -12,48237 1 923,34 -24 007,84

-24 007,84

44 ТССЦ-14.5.06.03-0002 т -0,0294764 1 -0,0294764 14 870,26 -438,32

-438,32

45 ТССЦ-11.1.03.01-0086 м3 0,61388 1 0,61388 1 945,28 1 194,17

1 194,17

46 ТССЦ-11.1.03.01-0082 м3 5,33231 1 5,33231 1 841,04 9 817,00

9 817,00

47 ТССЦ-11.1.03.06-0094 м3 9,54398 1 9,54398 1 806,50 17 241,20

17 241,20

48 ТЕР10-01-082-02 м3 0,274 1 0,274
1 129,19 35,40 46,64 1 651,06

2 35,15 9,63

3 3,91 1,07 46,64 49,90

4 1 914,55 524,59

чел.-ч 15,04 4,12096

чел.-ч 0,36 0,09864

2 078,89 569,62

36,47 1 700,96

Пр/812-010.0-1 % 108 108 39,39 1 837,04

Пр/774-010.0 % 55 55 20,06 935,53

629,07

49 ТССЦ-11.1.03.01-0077 м3 -0,27948 1 -0,27948 1 793,05 -501,12

-501,12

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Укладка по фермам прогонов: из брусьев
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=(0,795+0,795+0,476+0,508+0,687+1,916)*1,03

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта/50*200/50*100/
(Материалы для строительных работ)

Объем=(4,08+1,7+0,935+0,255+2,16+0,136)*1,03

(Материалы для строительных работ)

Объем=(0,596)*1,03

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 
сорта/100*100/150*100/
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Паста антисептическая
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта/150*150/

Всего по позиции

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

(Материалы для строительных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
50 ТССЦ-11.1.03.06-0095 м3 -0,00822 1 -0,00822 1 710,46 -14,06

-14,06

51 ТССЦ-11.1.03.01-0074 м3 0,28222 1 0,28222 1 155,00 325,96

325,96

52 ТЕРр58-12-2 100 м2 4,16 1 4,16

1 151,37 629,70 46,64 29 369,21

2 26,02 108,24

3 5,71 23,75 46,64 1 107,70

4 2 272,32 9 452,85

чел.-ч 21,35 88,816

чел.-ч 0,51 2,1216

2 449,71 10 190,79

653,45 30 476,91

Пр/812-092.0-1 % 90 90 588,11 27 429,22

Пр/774-092.0 % 46 46 300,59 14 019,38

11 079,49

53 ТССЦ-11.1.03.05-0081 м3 -7,488 1 -7,488 1 236,83 -9 261,38

-9 261,38

54 ТССЦ-11.1.03.06-0094 м3 1,31325 1 1,31325 1 806,50 2 372,39

2 372,39

55 ТССЦ-11.1.03.06-0086 м3 3,399 1 3,399 1 742,71 5 923,47

5 923,47

56 ТЕР26-01-055-02 100 м2 4,08 1 4,08

Прил.26.2

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,274*1,03

Всего по позиции

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
Объем=416 / 100

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт 
II/100*100/

(Материалы для строительных работ)

Объем=1,275*1,03

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта/25*100/

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта/50*50/

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=3,3*1,03

Всего по позиции

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

Объем=408 / 100

При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75 ОЗП=0,75; ТЗ=0,75

Страница 14



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 112,15 0,75 343,18 46,64 16 005,92

2 21,70 88,54

3 2,53 10,32 46,64 481,32

4 503,80 2 055,50

чел.-ч 14,36 0,75 43,9416

чел.-ч 0,25 1,02

637,65 2 487,22

353,50 16 487,24

Пр/812-020.0-1 % 97 97 342,90 15 992,62

Пр/774-020.0 % 55 55 194,43 9 067,98

3 024,55

57 ТССЦ-12.1.02.11-0003 10 м2 46,92 1 46,92 37,50 1 759,50

1 759,50

58 ТЕР12-01-023-01 100 м2 4,16 1 4,16

1 297,07 1 235,81 46,64 57 638,18

2 110,36 459,10

3 13,40 55,74 46,64 2 599,71

4 379,72 1 579,64

чел.-ч 38,53 160,2848

чел.-ч 1,19 4,9504

787,15 3 274,55

1 291,55 60 237,89

Пр/812-012.0-1 % 109 109 1 407,79 65 659,30

Пр/774-012.0 % 57 57 736,18 34 335,60

5 418,52

59 ТССЦ-01.7.07.14-0056 м -66,56 1 -66,56 16,27 -1 082,93

-1 082,93

60 ТЦ_12.1.03.07_91_91022429
4661_21.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.2

м 112 1 112 75,00 1 053,95 7,97 8 400,00

1 053,95 8 400,00

61 ТССЦ-08.3.09.01-0113 м2 480,48 1 480,48 64,97 31 216,79

Всего по позиции

ИЗОСПАН: D
(Материалы для строительных работ)

Объем=469,2 / 10

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Карнизный аэроэлемент свеса Eurovent COMB 
60х1000 мм, коричневый

(Материалы для строительных работ)

Цена=90/1,2

Всего по позиции

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 
мм)
(Кровли)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
Объем=416 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7
(Материалы для строительных работ)
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31 216,79

62 ТССЦ-08.1.02.07-0034 м2 16,5 1 16,5 164,28 2 710,62

2 710,62

63 ТССЦ-08.1.02.07-0031 шт 2 1 2 33,19 66,38

66,38

64 ТССЦ-08.1.02.07-0037 шт 15 1 15 72,81 1 092,15

1 092,15

65 ТССЦ-08.1.02.07-0040 шт 14 1 14 84,42 1 181,88

1 181,88

66 ТССЦ-08.1.02.07-0039 шт 28 1 28 123,32 3 452,96

3 452,96

94 511,45 954 411,27

5 005,33 233 448,60

1 245,72 17 527,28

153,99 7 182,08

88 260,40 703 435,39

102 746,86 1 338 510,15

5 005,33 233 448,60

1 245,72

153,99 7 182,08

88 260,40

5 429,24 253 219,44

2 806,17 130 879,44

5 159,32 240 630,68

5 429,24 253 219,44

Всего по позиции

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Монтаж стропильной системы :

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для карниза длиной 2000 мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для торцов длиной 2000 мм

(Материалы для строительных работ)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Объем=(416,0+20,8)*1,1

Всего по позиции

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием

     Итого накладные расходы (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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2 806,17 130 879,44

102 746,86 1 338 510,15

1 053,95 8 400,00

67 ТЕР10-01-003-01 шт 1 1 1
1 50,45 50,45 46,64 2 352,99

2 21,95 21,95

3 2,41 2,41 46,64 112,40

4 323,45 323,45

чел.-ч 6,63 6,63

чел.-ч 0,22 0,22

395,85 395,85

52,86 2 465,39

Пр/812-010.0-1 % 108 108 57,09 2 662,62

Пр/774-010.0 % 55 55 29,07 1 355,96

482,01

68 ТССЦ-11.1.02.05-0002 м3 -0,06 1 -0,06 751,38 -45,08

-45,08

69 ТССЦ-11.1.03.06-0099 м3 -0,06 1 -0,06 1 609,62 -96,58

-96,58

70 ТССЦ-11.1.03.06-0095 м3 -0,1 1 -0,1 1 710,46 -171,05

-171,05

71 ТССЦ-11.1.03.01-0078 м3 0,05459 1 0,05459 1 655,86 90,39

90,39

72 ТССЦ-11.1.03.01-0075 м3 0,01545 1 0,01545 1 907,39 29,47

29,47

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) 
толщиной: 20-24 см, II сорта
(Деревянные конструкции)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 5. Устройство слухового окна
Устройство слуховых окон
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 
толщиной 40-60 мм, II сорта/50*50/
(Материалы для строительных работ)

Объем=0,015*1,03

Всего по позиции

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II 
сорта/50*100/
(Материалы для строительных работ)

Объем=(0,017+0,036)*1,03
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73 ТССЦ-11.1.03.06-0094 м3 0,0103 1 0,0103 1 806,50 18,61

18,61

74 ТССЦ-11.1.03.06-0086 м3 0,07622 1 0,07622 1 742,71 132,83

132,83

75 ТССЦ-11.1.03.01-0070 м3 0,01442 1 0,01442 1 907,39 27,50

27,50

76 ТССЦ-07.1.03.01-0001 шт 1 1 1 428,09 428,09

428,09

77 ТССЦ-08.1.03.01-0001 шт 2 1 2 523,72 1 047,44

1 047,44

78 ТЕР09-05-001-01 100 м2 0,045 1 0,045

1 257,79 11,60 46,64 541,02

2 30,02 1,35

3 3,34 0,15 46,64 7,00

4 11,42 0,51

чел.-ч 32,59 1,46655

чел.-ч 0,31 0,01395

299,23 13,46

11,75 548,02

Пр/812-009.0-1 % 93 93 10,93 509,66

Пр/774-009.0 % 62 62 7,29 339,77

31,68

79 ТССЦ-08.3.09.01-0118 м2 4,725 1 4,725 48,76 230,39

230,39

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,074*1,03

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 
сорта/150*100/
(Материалы для строительных работ)

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта/50*200/
(Материалы для строительных работ)

Объем=0,01*1,03

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта/25*100/

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Двери стальные для вентиляционных камер: 
неутепленные размером 900х400 мм
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Облицовка ворот стальным профилированным 
листом
Объем=4,5 / 100

Объем=0,014*1,03

Всего по позиции

Вставки жалюзийные переплетов оконных: ВЖ 
1/900х900мм
(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Всего по позиции

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5
(Материалы для строительных работ)

Объем=4,5*1,05

Всего по позиции
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80 ТЕР10-01-010-01 м3 0,025 1 0,025

1 168,53 4,21 46,64 196,35

2 31,24 0,78

3 3,65 0,09 46,64 4,20

4 2 159,26 53,98

чел.-ч 22,5 0,5625

чел.-ч 0,36 0,009

2 359,03 58,97

4,30 200,55

Пр/812-010.0-1 % 108 108 4,64 216,59

Пр/774-010.0 % 55 55 2,37 110,30

65,98

81 ТССЦ-11.1.03.06-0094 м3 -0,003 1 -0,003 1 806,50 -5,42

-5,42

82 ТССЦ-11.1.03.05-0081 м3 -0,00025 1 -0,00025 1 236,83 -0,31

-0,31

83 ТССЦ-11.1.03.01-0082 м3 -0,02325 1 -0,02325 1 841,04 -42,80

-42,80

84 ТССЦ-11.1.03.01-0078 м3 0,02575 1 0,02575 1 655,86 42,64

42,64

85 ТЕР12-01-010-01 100 м2 0,0531 1 0,0531

1 858,03 45,56 46,64 2 124,92

2 23,26 1,24

3 3,08 0,16 46,64 7,46

4 6 829,12 362,63

чел.-ч 112,75 5,987025

чел.-ч 0,27 0,014337

7 710,41 409,43

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

(Деревянные конструкции)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка элементов каркаса: из брусьев
Объем=0,013+0,012

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
Объем=5,31 / 100

ОТ

ЭМ

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II 
сорта/50*100/30*100/
(Материалы для строительных работ)

Объем=(0,013+0,012)*1,03

Всего по позиции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
(Деревянные конструкции)

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
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45,72 2 132,38

Пр/812-012.0-1 % 109 109 49,83 2 324,29

Пр/774-012.0 % 57 57 26,06 1 215,46

485,32

2 563,83 24 912,25

111,82 5 215,28

25,32 356,25

2,81 131,06

2 426,69 19 340,72

2 751,11 33 646,90

111,82 5 215,28

25,32

2,81 131,06

2 426,69

122,49 5 713,16

64,79 3 021,49

114,63 5 346,34

122,49 5 713,16

64,79 3 021,49

2 751,11 33 646,90

86 ТЕР26-02-018-01 100 м2 19,09677 1 19,09677

1 21,08 2 805,12 46,64 37 550,80

2 9,21 2 351,76

чел.-ч 2,77 2 105,7961058

30,29 1 156,88

805,12 37 550,80

Пр/812-020.0-1 % 97 97 780,97 36 424,28

Пр/774-020.0 % 55 55 442,82 20 652,94

2 380,67

87 ТССЦ-14.2.06.01-0001 кг 1099,974 1 1099,974 11,73 12 902,70

12 902,70

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Устройство слухового окна :

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Объем=1909,677 / 100

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

ЗТ

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Устройство слухового окна

Раздел 6. Огнезащита деревянных конструкций крыши
Огнебиозащитное покрытие деревянных 
поверхностей готовыми составами для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
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14 059,58 145 334,58

805,12 37 550,80

351,76 4 949,26

12 902,70 102 834,52

15 283,37 202 411,80

805,12 37 550,80

351,76

12 902,70

780,97 36 424,28

442,82 20 652,94

805,12 37 550,80

780,97 36 424,28

442,82 20 652,94

15 283,37 202 411,80

88 ТЕР12-01-009-02 100 м 0,56 1 0,56

1 239,03 133,86 46,64 6 243,23

2 22,90 12,82

3 2,80 1,57 46,64 73,22

4 5 269,95 2 951,17

чел.-ч 31,41 17,5896

чел.-ч 0,25 0,14

5 531,88 3 097,85

135,43 6 316,45

Пр/812-012.0-1 % 109 109 147,62 6 884,93

Пр/774-012.0 % 57 57 77,20 3 600,38

3 322,67

89 ТССЦ-08.3.05.05-0053 т -0,25312 1 -0,25312 8 557,72 -2 166,13

-2 166,13

90 ТССЦ-08.1.02.11-0013 т -0,09464 1 -0,09464 8 075,81 -764,29

-764,29

91 ТССЦ-08.1.02.07-0042 шт 28 1 28 220,46 6 172,88

Итоги по разделу 6 Огнезащита деревянных конструкций крыши :
     Итого прямые затраты (справочно)

Раздел 7. Монтаж водосточной системы
Устройство желобов: подвесных
Объем=56 / 100

ОТ

ЭМ

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Огнезащита деревянных конструкций крыши

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, 
стандартный цвет
(Кровли)

(Кровли)

Всего по позиции

Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг
(Кровли)

Всего по позиции

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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6 172,88

92 ТССЦ-08.1.02.07-0014 шт 112 1 112 41,57 4 655,84

4 655,84

93 ТССЦ-08.1.02.07-0092 10 шт 5,6 1 5,6 469,80 2 630,88

2 630,88

94 ТССЦ-08.1.02.07-0054 10 шт 0,4 1 0,4 397,60 159,04

159,04

95 ТССЦ-08.1.02.07-0133 шт 1 1 1 196,97 196,97

196,97

96 ТССЦ-08.1.02.07-0138 шт 1 1 1 196,97 196,97

196,97

97 ТЕР16-07-002-03 шт 6 1 6

1 6,57 39,42 46,64 1 838,55

4 4,28 25,68

чел.-ч 0,83 4,98

10,85 65,10

39,42 1 838,55

Пр/812-016.0-1 % 121 121 47,70 2 224,65

Пр/774-016.0 % 72 72 28,38 1 323,76

141,18

98 ТССЦ-08.1.02.07-0006 шт 6 1 6 88,55 531,30

531,30

99 ТЕР12-01-009-01 100 м 0,22 1 0,22

Всего по позиции

Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, 
стандартный цвет
(Кровли)

Установка воронок сливных диаметром: 100 мм

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

(Кровли)

Всего по позиции

Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
(Кровли)

Всего по позиции

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный 
цвет
(Кровли)

Объем=4 / 10

Всего по позиции

Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет

Всего по позиции

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
(Кровли)

Объем=56 / 10

Всего по позиции

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции

(Применительно)Устройство желобов: настенных ( 
установка водосточный труб с креплением)

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, 
стандартный цвет
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1 644,95 141,89 46,64 6 617,75

2 295,64 65,04

3 35,93 7,90 46,64 368,46

4 18 118,85 3 986,15

чел.-ч 84,75 18,645

чел.-ч 3,19 0,7018

19 059,44 4 193,08

149,79 6 986,21

Пр/812-012.0-1 % 109 109 163,27 7 614,97

Пр/774-012.0 % 57 57 85,38 3 982,14

4 441,73

100 ТССЦ-08.3.05.05-0053 т -0,2442 1 -0,2442 8 557,72 -2 089,80

-2 089,80

101 ТССЦ-08.1.02.11-0013 т -0,022 1 -0,022 8 075,81 -177,67

-177,67

102 ТССЦ-08.1.02.07-0114 шт 18 1 18 206,00 3 708,00

3 708,00

103 ТССЦ-24.1.02.01-0113 шт 20 1 20 8,89 177,80

177,80

104 ТССЦ-08.1.02.07-0022 шт 20 1 20 57,82 1 156,40

1 156,40

105 ТССЦ-08.1.02.07-0067 шт 18 1 18 92,17 1 659,06

1 659,06

23 403,28 199 186,71

315,17 14 699,53

77,86 1 095,49

9,47 441,68

23 010,25 183 391,69

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=22 / 100

ОТ

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
(Кровли)

Объем=12+6

Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Монтаж водосточной системы :

(Кровли)

Всего по позиции

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, 
стандартный цвет
(Кровли)

Всего по позиции

Всего по позиции

Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, 
стандартный цвет
(Кровли)

Всего по позиции

Хомуты для крепления: труб

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм

(Кровли)

Всего по позиции

Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг
(Кровли)

               Материалы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
23 952,83 224 817,54

315,17 14 699,53

77,86

9,47 441,68

23 010,25

358,59 16 724,55

190,96 8 906,28

324,64 15 141,21

358,59 16 724,55

190,96 8 906,28

23 952,83 224 817,54

106 ТЕР33-02-013-01 т 0,0788 1 0,0788

1 181,49 14,30 46,64 666,95

2 465,59 36,69

3 43,77 3,45 46,64 160,91

4 106,16 8,37

чел.-ч 20,21 1,592548

чел.-ч 3,7 0,29156

753,24 59,36

17,75 827,86

Пр/812-027.0-1 % 103 103 18,28 852,70

Пр/774-027.0 % 60 60 10,65 496,72

88,29

107 ТЦ_20.1.02.16_91_91022429
4661_21.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.3

шт 2 1 2 21 500,00 5 395,23 7,97 43 000,00

5 395,23 43 000,00

108 ТЦ_27.2.01.01_91_91022429
4661_21.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.4

шт 4 1 4 15 875,00 7 967,38 7,97 63 500,00

7 967,38 63 500,00

109 ТЕРм08-02-472-08 100 м 0,45 1 0,45

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Монтаж водосточной системы

Раздел 8. Устройство молниезащиты крыши
Установка стальных: сварных стоек порталов массой 
до 0,7 т

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

Всего по позиции

Держатель для молниеприемника GL-21201

(Материалы для строительных работ)

Цена=19050/1,2

Всего по позиции

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Молниеприемник GL-21103G

(Материалы для строительных работ)

Цена=25800/1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Объем=(10*2+4*14,7)/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм

Страница 24



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 168,84 75,98 46,64 3 543,71

2 51,11 23,00

3 2,41 1,08 46,64 50,37

4 405,51 182,48

чел.-ч 20,1 9,045

чел.-ч 0,22 0,099

625,46 281,46

77,06 3 594,08

Пр/812-049.3-1 % 97 97 74,75 3 486,26

Пр/774-049.3 % 51 51 39,30 1 832,98

395,51

110 ТЦ_08.3.04.02_91_91022429
4661_21.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.5

м 45 1 45 99,75 563,21 7,97 4 488,75

563,21 4 488,75

111 ТЦ_20.1.02.15_91_91022429
4661_21.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.6

шт 30 1 30 258,33 972,38 7,97 7 749,90

972,38 7 749,90

112 ТЦ_20.1.02.15_91_91022429
4661_21.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.7

шт 20 1 20 200,00 501,88 7,97 4 000,00

501,88 4 000,00

113 ТЦ_20.1.02.15_91_91022429
4661_21.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.8

шт 2 1 2 946,67 237,56 7,97 1 893,34

237,56 1 893,34

114 ТЕР01-02-057-02 100 м3 0,04 1 0,04

Объем=28+17

Цена=14963/125/1,2

Всего по позиции

Зажим для крыши из профнастила GL-11747A

(Материалы для строительных работ)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Пруток d8мм  сталь оцинк. ZZ-502-008

(Материалы для строительных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(28+17) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Всего по позиции

Зажим из нержавейки GL-20022

(Материалы для строительных работ)

Цена=1136/1,2

Всего по позиции

Цена=310/1,2

Всего по позиции

Зажим для крепления по фасаду  GL-11703A

(Материалы для строительных работ)

Цена=240/1,2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 1 073,38 42,94 46,64 2 002,72

чел.-ч 154 6,16

1 073,38 42,94

42,94 2 002,72

Пр/812-001.2-1 % 89 89 38,22 1 782,42

Пр/774-001.2 % 40 40 17,18 801,09

98,34

115 ТЕР01-02-061-01 100 м3 0,04 1 0,04

1 592,95 23,72 46,64 1 106,30

чел.-ч 88,5 3,54

592,95 23,72

23,72 1 106,30

Пр/812-001.2-1 % 89 89 21,11 984,61

Пр/774-001.2 % 40 40 9,49 442,52

54,32

116 ТЕРм08-02-471-04 10 шт 0,6 1 0,6

1 69,64 41,78 46,64 1 948,62

2 49,99 29,99

3 3,08 1,85 46,64 86,28

4 208,23 124,94

чел.-ч 8,29 4,974

чел.-ч 0,28 0,168

327,86 196,71

43,63 2 034,90

Пр/812-049.3-1 % 97 97 42,32 1 973,85

Пр/774-049.3 % 51 51 22,25 1 037,80

261,28

117 ТССЦ-08.3.04.02-0096 т 0,036 1 0,036 4 629,90 166,68

166,68

118 ТЕРм08-02-472-02 100 м 0,24 1 0,24

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

Объем=4 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм
Объем=6 / 10

Объем=4 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 
сечением 160 мм2

Всего по позиции

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 
марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм
(Материалы для строительных работ)

Объем=0,002*6*3

Всего по позиции
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1 139,44 33,47 46,64 1 561,04

2 71,07 17,06

3 4,83 1,16 46,64 54,10

4 379,41 91,06

чел.-ч 16,6 3,984

чел.-ч 0,44 0,1056

589,92 141,59

34,63 1 615,14

Пр/812-049.3-1 % 97 97 33,59 1 566,69

Пр/774-049.3 % 51 51 17,66 823,72

192,84

119 ТССЦ-08.3.07.01-0043 т 0,03768 1 0,03768 6 159,22 232,08

232,08

120 ТЕРм08-01-082-01 100 шт 0,02 1 0,02

1 403,73 8,07 46,64 376,38

2 23,60 0,47

3 2,41 0,05 46,64 2,33

4 382,67 7,65

чел.-ч 47 0,94

чел.-ч 0,22 0,0044

810,00 16,19

8,12 378,71

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7,88 367,35

Пр/774-049.3 % 51 51 4,14 193,14

28,21

121 ТЦ_20.1.02.15_91_91022429
4661_21.08.2023_01
конъюнктурный анализ п.9

шт 2 1 2 522,50 131,12 7,97 1 045,00

131,12 1 045,00

16 929,49 144 872,87

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
(Материалы для строительных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=24 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Зажим для подключения к заземляющему устройству 
GL-11562А

(Материалы для строительных работ)

Цена=627/1,2

Всего по позиции

Итоги по разделу 8 Устройство молниезащиты крыши :

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=0,00157*24

Всего по позиции

Зажим наборный без кожуха
Объем=2 / 100

ОТ

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
240,26 11 205,72

107,21 1 508,45

7,59 353,99

16 582,02 132 158,70

16 408,47 138 574,10

80,96 3 775,97

36,69

3,45 160,91

16 175,89

77,61 3 619,73

37,32 1 740,33

877,84 22 940,62

159,30 7 429,75

70,52

4,14 193,08

406,13

158,54 7 394,15

83,35 3 887,64

247,85 11 559,71

236,15 11 013,88

120,67 5 627,97

17 286,31 161 514,72

15 768,76 125 676,99

204 903,08 2 142 994,59

12 600,52 587 688,27

3 713,92 52 254,86

441,46 20 589,68

188 588,64 1 503 051,46

224 582,13 3 078 824,34

12 441,22 580 258,52

(91), ТЕР, 2 кв 2023 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
02.05.2023г. №24756-ИФ/09 

прил.2

3 643,40 14,07 51 262,64

437,32 20 396,60

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

  Итого по разделу 8 Устройство молниезащиты крыши
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

Страница 28




	ЛС 02-01-01 02.08.2023 - ЛСР по



