
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 г.

Сметная стоимость 2 272,85 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 2 272,85 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 420,03 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 91,49 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 979,77 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 154,64 чел.-ч.

Председатель Куйбышевского сельского совета -  Глава администрации Куйбышевского 
сельского поселения

Щодрак Л.В.

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01
Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

 (наименование работ и затрат)

шифр проекта - 90.01.020701.1457-КР

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Крым

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"
(наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
Наименование субъекта Российской Федерации 91. Республика Крым

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр( в ред. №557/пр от 04.04.2022, в ред.55/пр от 13.05.2024); Приказ Минстроя России 
от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ 
Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ 
Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России 
от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН07-01-055-09 100 шт 0,02 1 0,02

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.144 табл.2

1 чел.-ч 0,994 396,14

1-100-30 чел.-ч 71 0,7 0,994 398,53 396,14

2 7,88

чел.-ч 0,00476 2,14

91.14.02-001 маш.-ч 0,34 0,7 0,00476 697,38 3,32

4-100-040 чел.-ч 0,34 0,7 0,00476 448,77 2,14

91.17.04-233 маш.-ч 11,6 0,7 0,1624 28,10 4,56

4 0,00

01.7.11.07-0054 т 0,02 0 0 148 198,02 1,05 155 607,92 0,00

Н 08.1.06.05 шт 100 0 0

406,16
398,28

Пр/812-007.0-1 % 110 110 438,11

Пр/774-007.0 % 73 73 290,74

56 750,50 1 135,01
2 ГЭСН09-08-001-01 100 шт 0,02 1 0,02

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.144 табл.2

1 чел.-ч 0,49896 198,85

1-100-30 чел.-ч 35,64 0,7 0,49896 398,53 198,85

2 489,06

чел.-ч 0,31472 161,56

91.04.01-031 маш.-ч 10,93 0,7 0,15302 2 081,10 318,45

4-100-050 чел.-ч 10,93 0,7 0,15302 515,75 78,92

91.14.01-003 маш.-ч 10,74 0,7 0,15036 1 082,07 162,70

4-100-050 чел.-ч 10,74 0,7 0,15036 515,75 77,55

91.14.02-001 маш.-ч 0,81 0,7 0,01134 697,38 7,91

4-100-040 чел.-ч 0,81 0,7 0,01134 448,77 5,09

4 0,00

11.1.03.01-0001 м3 0,13975 0 0 20 734,49 0,00

Н 04.1.02.05 м3 6,34 0 0

Н 07.2.07.11 шт 100 0 0

849,47
360,41

Пр/812-009.0-1 % 93 93 335,18

Пр/774-009.0 % 62 62 223,45

70 405,00 1 408,10

Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3
Раздел 1. Демонтажные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Устройство калиток: без установки столбов при металлических 
оградах и оградах из панелей
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции
Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ(ЗТ)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
Полотна калиток

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве

Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 
800 мм, глубина бурения до 5 м
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ

Смеси бетонные тяжелого бетона

Стойки металлические опорные

Итого прямые затраты
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 ГЭСН07-01-054-09 100 м 3,02 1 3,02

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.144 табл.2

1 чел.-ч 471,422 204 455,72

1-100-37 чел.-ч 223 0,7 471,422 433,70 204 455,72

2 69 442,61

чел.-ч 44,94364 26 845,42

91.05.05-015 маш.-ч 20,5 0,7 43,337 1 539,57 66 720,35

4-100-060 чел.-ч 20,5 0,7 43,337 602,82 26 124,41

91.12.08-161 маш.-ч 0,37 0,7 0,78218 28,97 1,18 34,18 26,73

91.14.02-001 маш.-ч 0,76 0,7 1,60664 697,38 1 120,44

4-100-040 чел.-ч 0,76 0,7 1,60664 448,77 721,01

91.17.04-034 маш.-ч 6,34 0,7 13,40276 117,52 1 575,09

4 0,00

01.7.11.07-0054 т 0,006 0 0 148 198,02 1,05 155 607,92 0,00

04.3.01.09-0012 м3 0,007 0 0 3 486,80 1,53 5 334,80 0,00

06.1.01.05-0035 1000 шт 0,016 0 0 14 803,89 1,11 16 432,32 0,00

07.2.07.12-0001 т 0,002 0 0 105 278,81 1,25 131 598,51 0,00

08.3.03.04-0012 т 0,002 0 0 88 783,86 1,18 104 764,95 0,00

08.4.03.02-0002 т 0,159 0 0 63 745,00 0,99 63 107,55 0,00

Н 04.1.02.05 м3 1,57 0 0

Н 05.1.07.27 шт 29,5 0 0

Н 08.1.02.17 м2 200 0 0

300 743,75
231 301,14

Пр/812-007.0-1 % 110 110 254 431,25

Пр/774-007.0 % 73 73 168 849,83

239 743,32 724 024,83
4 04-1 т 4,48 1 4,48 280,44 1 256,37

1 256,37
5 02-15-1-01-0030 т 4,48 1 4,48 300,24 1 345,08

1 345,08
6 ГЭСН01-02-119-03 100 м2 6,04 1 6,04

1 чел.-ч 54,7224 21 808,52

1-100-30 чел.-ч 9,06 54,7224 398,53 21 808,52

21 808,52
21 808,52

Пр/812-001.4-1 % 89 89 19 409,58

Пр/774-001.4 % 41 41 8 941,49

Установка металлических оград по железобетонным столбам: без 
цоколя из сетки высотой до 2,2 м
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Ямокопатели навесные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

Столбы бетонные

Сетка стальная плетеная

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, 
марка 100
Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием 
толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без

Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного 
железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 30 км

Всего по позиции
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при 
густой поросли

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
8 304,57 50 159,59

779 328,98

527,63736

45,26312

7 ГЭСН08-01-002-02 м3 1,058 1 1,058
1 чел.-ч 0,8993 334,31

1-100-22 чел.-ч 0,85 0,8993 371,74 334,31

2 110,75

чел.-ч 0,07406 38,20

91.06.05-057 маш.-ч 0,07 0,07406 1 400,37 103,71

4-100-050 чел.-ч 0,07 0,07406 515,75 38,20

91.08.09-024 маш.-ч 0,4 0,4232 16,63 7,04

4 4,87

01.7.03.01-0001 м3 0,15 0,1587 35,71 0,86 30,71 4,87

Н 02.2.05.04 м3 1,15 1,2167

488,13

7.1
ФСБЦ-02.2.05.04-2006 м3 1,15 1,2167 1 535,67 0,66 1 013,54 1 233,17

372,51

Пр/812-008.0-1 % 110 110 409,76

Пр/774-008.0 % 69 69 257,03

2 257,17 2 388,09
8 ГЭСН07-01-054-02 100 м 3,02 1 3,02

1 чел.-ч 274,82 113 665,55

1-100-33 чел.-ч 91 274,82 413,60 113 665,55

2 159 452,97

чел.-ч 107,5724 63 478,41

91.01.05-106 маш.-ч 0,71 2,1442 800,37 1,27 1 016,47 2 179,51

4-100-050 чел.-ч 0,71 2,1442 515,75 1 105,87

91.05.05-015 маш.-ч 32,37 97,7574 1 539,57 150 504,36

4-100-060 чел.-ч 32,37 97,7574 602,82 58 930,12

91.14.02-001 маш.-ч 2,54 7,6708 697,38 5 349,46

4-100-040 чел.-ч 2,54 7,6708 448,77 3 442,42

91.17.04-034 маш.-ч 4 12,08 117,52 1 419,64

4 2 909,57

01.7.11.07-0054 т 0,0045 0,01359 148 198,02 1,05 155 607,92 2 114,71

07.2.07.12-0001 т 0,002 0,00604 105 278,81 1,25 131 598,51 794,86

Н 04.1.02.05 м3 0,45 1,359

Н 05.1.05.15 шт 33,3 100,566

Н 05.1.07.13 шт 33,3 100,566

Н 05.1.07.27 шт 33,3 100,566

339 506,50
177 143,96

Всего по позиции
Итого по разделу 1 Демонтажные работы
  Справочно
       затраты труда рабочих

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтаж бетонного ограждения
Устройство основания под фундаменты: щебеночного
ОТ(ЗТ)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 
5(3)-10 мм
ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора

М

Вода

Щебень

Итого прямые затраты

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем 
ковша 0,25 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Смеси бетонные тяжелого бетона

Фундаменты железобетонные

Панели

Столбы бетонные

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием 
толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без

ФОТ

Страница 4



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-007.0-1 % 110 110 194 858,36

Пр/774-007.0 % 73 73 129 315,09

219 761,57 663 679,95
8.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0008 м3 6,773 1 6,773 6 469,24 43 816,16

43 816,16
8.2 ТЦ_05.1.07.27_91_91022774

24_12.07.2024_01_1
шт 52 1 52 950,00 49 400,00

49 400,00
8.3 ТЦ_05.1.07.27_91_91022774

24_12.07.2024_01_2
шт 149 1 149 930,00 138 570,00

138 570,00
8.4 ТЦ_05.1.07.13_91_91022774

24_12.07.2024_01_3
шт 296 1 296 800,00 236 800,00

236 800,00
8.5 ТЦ_05.1.07.13_91_91022774

24_12.07.2024_01_4
шт 148 1 148 800,00 118 400,00

118 400,00
9 ГЭСН07-05-039-15 100 м 5,92 1 5,92

1 чел.-ч 176,416 79 170,21

1-100-40 чел.-ч 29,8 176,416 448,77 79 170,21

2 371,56

чел.-ч 0,5328 239,10

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,5328 697,38 371,56

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,5328 448,77 239,10

4 1 699,27

03.1.01.01-0002 т 0,006 0,03552 4 338,27 1,35 5 856,66 208,03

04.3.01.09-0014 м3 0,04 0,2368 6 297,46 1 491,24

81 480,14
79 409,31

Пр/812-007.1-1 % 116 116 92 114,80

Пр/774-007.1 % 80 80 63 527,45

40 054,46 237 122,39
10 ГЭСН01-02-027-02 1000 м2 1,208 1 1,208

2 1 685,78

чел.-ч 1,19592 720,93

91.01.01-035 маш.-ч 0,61 0,73688 887,54 1,41 1 251,43 922,15

4-100-060 чел.-ч 0,61 0,73688 602,82 444,21

91.01.02-004 маш.-ч 0,38 0,45904 1 299,64 1,28 1 663,54 763,63

4-100-060 чел.-ч 0,38 0,45904 602,82 276,72

2 406,71
720,93

Пр/812-001.4-1 % 89 89 641,63

Пр/774-001.4 % 41 41 295,58

2 768,15 3 343,92

1 493 520,51

Всего по позиции
Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м

Всего по позиции
Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м

Всего по позиции

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник",h=0,5м, L=2м,  b=0,045м

Всего по позиции
Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник",h=0,45-0,6м, L=2м,  
b=0,045м
Всего по позиции
Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий 
раствором снизу

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, 
общественных и административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, 
общественных и административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий
Всего по позиции
Планировка площадей: механизированным способом, группа 
грунтов 2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Гипс строительный Г-3

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

Всего по позиции
Итого по разделу 2 Монтаж бетонного ограждения
  Справочно
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