
№пп Наименование видов работ Ед. изм. Кол-во Масса ед.,
кг Примечание

1. Демонтажные работы

1
Демонтаж створок сварных металлических решетчатых ворот h=2м,
ширина створки 2м шт 2

2 Демонтаж металлических стоек ворот из трубы d=150мм, h=3м шт 2

6 Демонтаж ограждения из сетки-рабицы на бетонных столбиках, h=1.5м м 302

7 Демонтаж бетонных столбиков ограждения из сетки-рабицы, h=2м,
a=0.08м, b=0.08м, Vб=0.0128м³ шт 152 Vб=1.946м³

8
Перемещение демонтированных конструкций по площадке на
расстояние до 10м с погрузкой на самосвалы т 4.48 Vб=1.946м³

9 Перевозка на полигон строительных отходов на расстояние до 30 км т 4.48

10 Подрезка и корчевка сплошных зарослей кустарников м2 604

2. Монтаж бетонного ограждения

11 Бурение ям под установку бетонных столбов ограждения h=0.7м, d=0.3м,
V=0.088м³ м3 4.576 52 ям d=0.4м

12 Бурение ям под установку бетонных столбов ограждения h=0.7м, d=0.3м,
V=0.0495м³ м3 4.802 97 ям d=0.3м

13 Подсыпка из щебня фр. 5-20мм М400 в основание столбов h=0.1м, d=0.3м,
V=0.0071м³ м3 1.058 149 шт

14 Установка цилиндра из армирующей сетки 100х100х5мм, h=0.8м, L=0.8м,
S=0.64м² м2 -

15 Установка и бетонирование столбов ограждения, бетон В22,5, h=0.7м,
d=0.4м, V=0.088-0.0193=0.0687м³ м3 3.572 52 шт

(2 столба вместе)

16 Установка и бетонирование столбов ограждения, бетон В22,5, h=0.6м,
d=0.3м, V=0.0424-0.009=0.033м³ м3 3.201 96 шт

(один столб)

МАТ Столб ограждения на 4 плиты, L=2.74м, a=0.135м, b=0.11м шт 52 125 кг 950 руб/шт

МАТ Столб ограждения на 3 плиты, L=2.15м, a=0.135м, b=0.11м шт 149 100 кг 930 руб/шт

17 Установка бетонных секций ограждения, h=0.5м, L=2м, b=0.045м шт 444 148*3=444шт

МАТ Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0.5м, L=2м, b=0.045м шт 296 60 кг 800 руб/шт

МАТ Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник верх", h=0.45-0.6м, L=2м,
b=0.045м шт 148 65 кг 800 руб/шт

18 Проклейка цементным клеем горизонтальных стыков между плитами м 592.0

19 Установка наверший "Шар" на бетонных столбах ограждения шт - 250 руб/шт

20 Проклейка цементным клеем горизонтальных стыков между навершием
и столбом, S=0.011м² м2 -

21 Планировка участка территории вдоль ограждения мини-экскаватором м2 1208
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