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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к сводному сметному расчету 

 
Наименование строительства: Выполнение работ по благоустройству территорий на 

объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое 
Бахчисарайского района Республики Крым" 
             Наименование объекта: Выполнение работ по благоустройству территорий на 
объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое 
Бахчисарайского района Республики Крым".                       

Месторасположение строительства: Российская Федерация, Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Малое Садовое. 

Сметная документация разработана на основании: 
– Чертежей по строительной и технологической части: шифр проекта – 

90.01.020701.1457-КР 
Действующих нормативных документов: 

Приказ № 421/пр от 04.08.2020 г. Методика определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации;  

Приказ Минстроя России №557/пр от 07.07.2022 г. « О внесении изменений в Методику 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр» ; 

Приказ Минстроя России №55/пр от 30.01.2024 г. « О внесении изменений в Методику 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр» ; 

Приказ от 21.12.2020 г. № 812/пр Методика по разработке и применению нормативов 
накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

Приказ Минстроя России №611/пр от 26.07.2022 г. «О внесении изменений в Методику 
по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. №812/пр»; 

Приказ от 11.12.2020 г. № 774/пр Методика по разработке и применению нормативов 
сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

Приказ Минстроя России №317/пр от 22.04.2022 г. «О внесении изменений в Методику 
по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №774/пр; 

Накладные расходы приняты по видам работ от фонда оплаты труда согласно Методике 
по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 





Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 785,79 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 02-01-01 Выполнение работ по благоустройству 
территорий на объекте: "Установка ограждения 
мусульманского кладбища в с. Малое Садовое 
Бахчисарайского района Республики Крым"

2 272,85 2 272,85

2 272,85 2 272,85

2 272,85 2 272,85

2 272,85 2 272,85

2 272,85 2 272,85

2 Постановление Правительства 
РФ от 21.06.2010 №468

Затраты на проведение строительного контроля 
от итогов глав 1-9 - 2,14%

48,64 48,64

г1:г9*2,14%

  Админстрация Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2024 г.

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"
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в текущем уровне цен по 
состоянию на II кв. 2024 Индекс** в базисном уровне цен по 

состоянию на 01.01.2000
в текущем уровне цен по 
состоянию на II кв. 2024 Индекс*** в базисном уровне цен по 

состоянию на 01.01.2000

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ЛСР № 02-01-01 2 272,85 105,58

1.1 Сметная оплата труда рабочих 420,03 52,17 8,05
1.2 Сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов 231,56 14,34 16,15
1.3 Сметная оплата труда машинистов 91,49 52,17 1,75
1.4 Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций 594,09 9,64 61,63
1.5 Перевозка* 1,35 14,34 0,09
1.6 Накладные расходы 562,64 52,17 10,78
1.7 Сметная прибыль 371,70 52,17 7,12

Итого 2 272,85 21,53 105,58

1 2 3 4 5 6
1 2 785,79 512,94 21,53 23,83 0,13

оплата труда - 52,17

материалы, изделия и конструкции - 9,64

эксплуатация машин и механизмов - 14,34

№ пп

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, при определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

Сметная стоимость оборудования по итогам глав 1-12 ССР
(графа 6), тыс.руб.

(с использованием индексов изменения сметной стоимости строительства, рассчитываемых по элементам прямых затрат)
(пример условный)

Сметная стоимость строительства по итогам глав 1-7 ССР
(графы 4 и 5), тыс.руб.

 

(наименование объекта капитального строительства)

Определение норматива расходов заказчика на осуществление строительного контроля

Пример определения норматива расходов заказчика на осуществление строительного контроля 

Норматив затрат на осуществление 
строительного контроля****, %

по итогам глав 1-12 ССР (графы 4, 5, 6 и 7)
(за исключением расходов на приобретение земельных участков)
в текущем уровне цен по состоянию на II  кв. 2024, тыс.руб.

в базисном уровне цен по 
состоянию на 01.01.2000

Коэффициен
т пересчета

в текущем уровне цен по 
состоянию на II кв. 2024

** Индексы по элементам прямых затрат по виду объекта "Прочие объекты" на II  квартал 2024 г. для Республики Крым согласно письму  Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1:

Сметная стоимость строительства

по итогам глав 1-12 ССР (за исключением сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, включенных в главы 1-7 ССР 
(графы 4 и 5), сметной стоимости оборудования и расходов на 

приобретение земельных участков), тыс.руб.

2,14

в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

7

РАСЧЕТ № СР-1

Шифр сметного расчета / Наименования статей затрат

* за исключением затрат на дополнительную перевозку, рассчитываемых в соответствии с пунктом 63 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя 
России от 04.08.2020 № 421/пр.

№ пп

по итогам глав 1-12 ССР 
(графы 4, 5, 6 и 7) (за 

исключением расходов 
на приобретение 

земельных участков)
в базисном уровне цен 

по состоянию на 
01.01.2000,

млн.руб.





Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 г.

Сметная стоимость 2 272,85 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 2 272,85 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 420,03 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 91,49 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 979,77 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 154,64 чел.-ч.

Председатель Куйбышевского сельского совета -  Глава администрации Куйбышевского 
сельского поселения

Щодрак Л.В.

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01
Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

 (наименование работ и затрат)

шифр проекта - 90.01.020701.1457-КР

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Крым

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"
(наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
Наименование субъекта Российской Федерации 91. Республика Крым

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр( в ред. №557/пр от 04.04.2022, в ред.55/пр от 13.05.2024); Приказ Минстроя России 
от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ 
Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ 
Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России 
от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН07-01-055-09 100 шт 0,02 1 0,02

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.144 табл.2

1 чел.-ч 0,994 396,14

1-100-30 чел.-ч 71 0,7 0,994 398,53 396,14

2 7,88

чел.-ч 0,00476 2,14

91.14.02-001 маш.-ч 0,34 0,7 0,00476 697,38 3,32

4-100-040 чел.-ч 0,34 0,7 0,00476 448,77 2,14

91.17.04-233 маш.-ч 11,6 0,7 0,1624 28,10 4,56

4 0,00

01.7.11.07-0054 т 0,02 0 0 148 198,02 1,05 155 607,92 0,00

Н 08.1.06.05 шт 100 0 0

406,16
398,28

Пр/812-007.0-1 % 110 110 438,11

Пр/774-007.0 % 73 73 290,74

56 750,50 1 135,01
2 ГЭСН09-08-001-01 100 шт 0,02 1 0,02

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.144 табл.2

1 чел.-ч 0,49896 198,85

1-100-30 чел.-ч 35,64 0,7 0,49896 398,53 198,85

2 489,06

чел.-ч 0,31472 161,56

91.04.01-031 маш.-ч 10,93 0,7 0,15302 2 081,10 318,45

4-100-050 чел.-ч 10,93 0,7 0,15302 515,75 78,92

91.14.01-003 маш.-ч 10,74 0,7 0,15036 1 082,07 162,70

4-100-050 чел.-ч 10,74 0,7 0,15036 515,75 77,55

91.14.02-001 маш.-ч 0,81 0,7 0,01134 697,38 7,91

4-100-040 чел.-ч 0,81 0,7 0,01134 448,77 5,09

4 0,00

11.1.03.01-0001 м3 0,13975 0 0 20 734,49 0,00

Н 04.1.02.05 м3 6,34 0 0

Н 07.2.07.11 шт 100 0 0

849,47
360,41

Пр/812-009.0-1 % 93 93 335,18

Пр/774-009.0 % 62 62 223,45

70 405,00 1 408,10

Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3
Раздел 1. Демонтажные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Устройство калиток: без установки столбов при металлических 
оградах и оградах из панелей
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции
Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ(ЗТ)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
Полотна калиток

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве

Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 
800 мм, глубина бурения до 5 м
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ

Смеси бетонные тяжелого бетона

Стойки металлические опорные

Итого прямые затраты
ФОТ

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 ГЭСН07-01-054-09 100 м 3,02 1 3,02

Приказ от 08.08.2022 № 
648/пр п.144 табл.2

1 чел.-ч 471,422 204 455,72

1-100-37 чел.-ч 223 0,7 471,422 433,70 204 455,72

2 69 442,61

чел.-ч 44,94364 26 845,42

91.05.05-015 маш.-ч 20,5 0,7 43,337 1 539,57 66 720,35

4-100-060 чел.-ч 20,5 0,7 43,337 602,82 26 124,41

91.12.08-161 маш.-ч 0,37 0,7 0,78218 28,97 1,18 34,18 26,73

91.14.02-001 маш.-ч 0,76 0,7 1,60664 697,38 1 120,44

4-100-040 чел.-ч 0,76 0,7 1,60664 448,77 721,01

91.17.04-034 маш.-ч 6,34 0,7 13,40276 117,52 1 575,09

4 0,00

01.7.11.07-0054 т 0,006 0 0 148 198,02 1,05 155 607,92 0,00

04.3.01.09-0012 м3 0,007 0 0 3 486,80 1,53 5 334,80 0,00

06.1.01.05-0035 1000 шт 0,016 0 0 14 803,89 1,11 16 432,32 0,00

07.2.07.12-0001 т 0,002 0 0 105 278,81 1,25 131 598,51 0,00

08.3.03.04-0012 т 0,002 0 0 88 783,86 1,18 104 764,95 0,00

08.4.03.02-0002 т 0,159 0 0 63 745,00 0,99 63 107,55 0,00

Н 04.1.02.05 м3 1,57 0 0

Н 05.1.07.27 шт 29,5 0 0

Н 08.1.02.17 м2 200 0 0

300 743,75
231 301,14

Пр/812-007.0-1 % 110 110 254 431,25

Пр/774-007.0 % 73 73 168 849,83

239 743,32 724 024,83
4 04-1 т 4,48 1 4,48 280,44 1 256,37

1 256,37
5 02-15-1-01-0030 т 4,48 1 4,48 300,24 1 345,08

1 345,08
6 ГЭСН01-02-119-03 100 м2 6,04 1 6,04

1 чел.-ч 54,7224 21 808,52

1-100-30 чел.-ч 9,06 54,7224 398,53 21 808,52

21 808,52
21 808,52

Пр/812-001.4-1 % 89 89 19 409,58

Пр/774-001.4 % 41 41 8 941,49

Установка металлических оград по железобетонным столбам: без 
цоколя из сетки высотой до 2,2 м
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Ямокопатели навесные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

Столбы бетонные

Сетка стальная плетеная

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, 
марка 100
Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием 
толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без

Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного 
железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 30 км

Всего по позиции
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при 
густой поросли

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
8 304,57 50 159,59

779 328,98

527,63736

45,26312

7 ГЭСН08-01-002-02 м3 1,058 1 1,058
1 чел.-ч 0,8993 334,31

1-100-22 чел.-ч 0,85 0,8993 371,74 334,31

2 110,75

чел.-ч 0,07406 38,20

91.06.05-057 маш.-ч 0,07 0,07406 1 400,37 103,71

4-100-050 чел.-ч 0,07 0,07406 515,75 38,20

91.08.09-024 маш.-ч 0,4 0,4232 16,63 7,04

4 4,87

01.7.03.01-0001 м3 0,15 0,1587 35,71 0,86 30,71 4,87

Н 02.2.05.04 м3 1,15 1,2167

488,13

7.1
ФСБЦ-02.2.05.04-2006 м3 1,15 1,2167 1 535,67 0,66 1 013,54 1 233,17

372,51

Пр/812-008.0-1 % 110 110 409,76

Пр/774-008.0 % 69 69 257,03

2 257,17 2 388,09
8 ГЭСН07-01-054-02 100 м 3,02 1 3,02

1 чел.-ч 274,82 113 665,55

1-100-33 чел.-ч 91 274,82 413,60 113 665,55

2 159 452,97

чел.-ч 107,5724 63 478,41

91.01.05-106 маш.-ч 0,71 2,1442 800,37 1,27 1 016,47 2 179,51

4-100-050 чел.-ч 0,71 2,1442 515,75 1 105,87

91.05.05-015 маш.-ч 32,37 97,7574 1 539,57 150 504,36

4-100-060 чел.-ч 32,37 97,7574 602,82 58 930,12

91.14.02-001 маш.-ч 2,54 7,6708 697,38 5 349,46

4-100-040 чел.-ч 2,54 7,6708 448,77 3 442,42

91.17.04-034 маш.-ч 4 12,08 117,52 1 419,64

4 2 909,57

01.7.11.07-0054 т 0,0045 0,01359 148 198,02 1,05 155 607,92 2 114,71

07.2.07.12-0001 т 0,002 0,00604 105 278,81 1,25 131 598,51 794,86

Н 04.1.02.05 м3 0,45 1,359

Н 05.1.05.15 шт 33,3 100,566

Н 05.1.07.13 шт 33,3 100,566

Н 05.1.07.27 шт 33,3 100,566

339 506,50
177 143,96

Всего по позиции
Итого по разделу 1 Демонтажные работы
  Справочно
       затраты труда рабочих

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтаж бетонного ограждения
Устройство основания под фундаменты: щебеночного
ОТ(ЗТ)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 
5(3)-10 мм
ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора

М

Вода

Щебень

Итого прямые затраты

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем 
ковша 0,25 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Смеси бетонные тяжелого бетона

Фундаменты железобетонные

Панели

Столбы бетонные

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 
дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием 
толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-007.0-1 % 110 110 194 858,36

Пр/774-007.0 % 73 73 129 315,09

219 761,57 663 679,95
8.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0008 м3 6,773 1 6,773 6 469,24 43 816,16

43 816,16
8.2 ТЦ_05.1.07.27_91_91022774

24_12.07.2024_01_1
шт 52 1 52 950,00 49 400,00

49 400,00
8.3 ТЦ_05.1.07.27_91_91022774

24_12.07.2024_01_2
шт 149 1 149 930,00 138 570,00

138 570,00
8.4 ТЦ_05.1.07.13_91_91022774

24_12.07.2024_01_3
шт 296 1 296 800,00 236 800,00

236 800,00
8.5 ТЦ_05.1.07.13_91_91022774

24_12.07.2024_01_4
шт 148 1 148 800,00 118 400,00

118 400,00
9 ГЭСН07-05-039-15 100 м 5,92 1 5,92

1 чел.-ч 176,416 79 170,21

1-100-40 чел.-ч 29,8 176,416 448,77 79 170,21

2 371,56

чел.-ч 0,5328 239,10

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,5328 697,38 371,56

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,5328 448,77 239,10

4 1 699,27

03.1.01.01-0002 т 0,006 0,03552 4 338,27 1,35 5 856,66 208,03

04.3.01.09-0014 м3 0,04 0,2368 6 297,46 1 491,24

81 480,14
79 409,31

Пр/812-007.1-1 % 116 116 92 114,80

Пр/774-007.1 % 80 80 63 527,45

40 054,46 237 122,39
10 ГЭСН01-02-027-02 1000 м2 1,208 1 1,208

2 1 685,78

чел.-ч 1,19592 720,93

91.01.01-035 маш.-ч 0,61 0,73688 887,54 1,41 1 251,43 922,15

4-100-060 чел.-ч 0,61 0,73688 602,82 444,21

91.01.02-004 маш.-ч 0,38 0,45904 1 299,64 1,28 1 663,54 763,63

4-100-060 чел.-ч 0,38 0,45904 602,82 276,72

2 406,71
720,93

Пр/812-001.4-1 % 89 89 641,63

Пр/774-001.4 % 41 41 295,58

2 768,15 3 343,92

1 493 520,51

Всего по позиции
Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м

Всего по позиции
Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м

Всего по позиции

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 
строительстве
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник",h=0,5м, L=2м,  b=0,045м

Всего по позиции
Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник",h=0,45-0,6м, L=2м,  
b=0,045м
Всего по позиции
Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий 
раствором снизу

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, 
общественных и административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий
СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, 
общественных и административно-бытовых зданий промышленных 
предприятий
Всего по позиции
Планировка площадей: механизированным способом, группа 
грунтов 2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Гипс строительный Г-3

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

Всего по позиции
Итого по разделу 2 Монтаж бетонного ограждения
  Справочно
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Стройка:

Объект:

Ведомость ресурсов 02-01-01

На ед. Общая На ед. Общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 0,8993 371,74 334,31

2 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 56,21536 398,53 22 403,51

3 1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 274,82 413,60 113 665,55

4 1-100-37 Средний разряд работы 3,7 чел.-ч 471,422 433,70 204 455,72

5 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч 176,416 448,77 79 170,21

6 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 9,82634 448,77 4 409,76

7 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 2,52164 515,75 1 300,54

8 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 142,29032 602,82 85 775,46

Итого "Трудозатраты" руб 511 515,06

9 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,73688 887,54 654,01 1 251,43 922,15 1,41

10 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,45904 1 299,64 596,59 1 663,54 763,63 1,28

11 91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 
ходу, объем ковша 0,25 м3

маш.-ч 2,1442 800,37 1 716,15 1 016,47 2 179,51 1,27

12 91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр 
бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 0,15302 1 609,97 246,36 2 081,10 318,45 1,29263

13 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 141,0944 1 167,70 164 755,93 1 539,57 217 224,71 1,31846

14 91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 
пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 
1,5 м3, грузоподъемность 3 т

маш.-ч 0,07406 1 095,97 81,17 1 400,37 103,71 1,27774

15 91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного 
компрессора

маш.-ч 0,4232 13,78 5,83 16,63 7,04 1,207

16 91.12.08-161 Ямокопатели навесные маш.-ч 0,78218 28,97 22,66 34,18 26,73 1,18

17 91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 маш.-ч 0,15036 788,55 118,57 1 082,07 162,70 1,37223

18 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 9,82634 477,92 4 696,21 697,38 6 852,69 1,4592

Ресурсы подрядчика
          Трудозатраты

          Машины и механизмы

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района 
Республики Крым"
Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района 
Республики Крым"

на Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

№ п.п. Код ресурса Наименование Единица 
измерения

Кол-во по 
проектным 

данным

Сметная стоимость

ИндексВ базисных ценах, руб. В текущих ценах, руб.
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Приложение 3

№ п/п № в 
ЛСР Наименование работ Ед.

изм. Кол-во Ссылки на 
чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Устройство калиток: без установки столбов при металлических 
оградах и оградах из панелей
Применительно

100 шт 0,02 90.01.020701.145
7-КР л.1, п.1

2 / 100 

2 2 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением 
в бетонное основание

100 шт 0,02 90.01.020701.145
7-КР л.1, п.2

2 / 100 

3 3 Установка металлических оград по железобетонным столбам: без 
цоколя из сетки высотой до 2,2 м

100 м 3,02 90.01.020701.145
7-КР л.1, п.6,7

302 / 100 

4 4 Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного 
железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т

т 4,48 90.01.020701.145
7-КР л.1, п.8

 

5 5 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 30 км

т 4,48 90.01.020701.145
7-КР л.1, п.9

 

6 6 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при 
густой поросли

100 м2 6,04 90.01.020701.145
7-КР л.1, п.10

604 / 100 

7 7 Устройство основания под фундаменты: щебеночного м3 1,058 90.01.020701.145
7-КР л.1, п.13

 

 «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Куйбышевского сельского совета -  Глава 

администрации Куйбышевского сельского поселения                                                           
 (должность представителя заказчика)

_________________/ Щодрак Л.В.
(подпись)                     (Ф.И.О.)

«______» ________________2024 г.

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

Ведомость объёмов работ 02-01-01

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Монтаж бетонного ограждения
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%
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за
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ре
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я 
бе

з 
Н

ДС % ру
б. Наименование затрат % ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.1 ТЦ_05.1.07.27_91_9102277424_1
2.07.2024_01_1.1

Столб 
ограждени
я на 4 
плиты, 
L=2,74м, 
а=0,135м, 
b=0 11м

Столб ограждения на 4 плиты, 
L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м

шт шт 1140,00 950,00 950,00 0% 0,00 950,00 2024 3 ООО "ЭнергоСветСтрой"

91
02

01
00

1

91
02

27
74

24 КП № 67 от 12.07.204 2

1.2 ТЦ_05.1.07.27_91_384200542991
_12.07.2024_01_1.2

Столб 
ограждени
я на 4 
плиты, 
L=2,74м, 
а=0,135м, 
b=0,11м

Столб ограждения на 4 плиты, 
L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м

шт шт 1236,00 1030,00 1030,00 0% 0,00 1030,00 2024 3 ИП Ширяев А.Е.

38
42

00
54

29
91 КП № 62 от 12.07.2024 2

1.3 ТЦ_05.1.07.27_91_910406934884
_12.07.2024_01_1.3

Столб 
ограждени
я на 4 
плиты, 
L=2,74м, 
а=0,135м, 
b=0,11м

Столб ограждения на 4 плиты, 
L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м

шт шт 1302,00 1085,00 1085,00 0% 0,00 1085,00 2024 3 ИП Смолкин В. А.

91
04

06
93

48
84 КП № 59 от 12.07.2024 2

2.1 ТЦ_05.1.07.27_91_9102277424_1
2.07.2024_01_2.1

Столб 
ограждени
я на 3 
плиты, 
L=2,15м, 
а=0,135м, 
b=0 11м

Столб ограждения на 3 плиты, 
L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м

шт шт 1116,00 930,00 930,00 0% 0,00 930,00 2024 3 ООО "ЭнергоСветСтрой"

91
02

01
00

1

91
02

27
74

24 КП № 67 от 12.07.204 2

2.2 ТЦ_05.1.07.27_91_384200542991
_12.07.2024_01_2.2

Столб 
ограждени
я на 3 
плиты, 
L=2,15м, 
а=0,135м, 
b=0,11м

Столб ограждения на 3 плиты, 
L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м

шт шт 1260,00 1050,00 1050,00 0% 0,00 1050,00 2024 3 ИП Ширяев А.Е.

38
42

00
54

29
91 КП № 62 от 12.07.2024 2

2.3 ТЦ_05.1.07.27_91_910406934884
_12.07.2024_01_2.3

Столб 
ограждени
я на 3 
плиты, 
L=2,15м, 
а=0,135м, 
b=0,11м

Столб ограждения на 3 плиты, 
L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м

шт шт 1338,00 1115,00 1115,00 0% 0,00 1115,00 2024 3 ИП Смолкин В. А.

91
04

06
93

48
84 КП № 59 от 12.07.2024 2

3.1 ТЦ_05.1.07.13_91_9102277424_1
2.07.2024_01_3.1

Плита 
ровная 
глухая, 
рисунок 
"Песчаник
",h=0,5м, 
L=2м,  
b=0 045м

Плита ровная глухая, рисунок 
"Песчаник",h=0,5м, L=2м,  
b=0,045м

шт шт 960,00 800,00 800,00 0% 0,00 800,00 2024 3 ООО "ЭнергоСветСтрой"

91
02

01
00

1

91
02

27
74

24 КП № 67 от 12.07.204 2

3.2 ТЦ_05.1.07.13_91_384200542991
_12.07.2024_01_3.2

Плита 
ровная 
глухая, 
рисунок 
"Песчаник",
h=0,5м, 
L=2м,  
b=0,045м

Плита ровная глухая, рисунок 
"Песчаник",h=0,5м, L=2м,  
b=0,045м

шт шт 1128,00 940,00 940,00 0% 0,00 940,00 2024 3 ИП Ширяев А.Е.

38
42

00
54

29
91 КП № 62 от 12.07.2024 2

3.3 ТЦ_05.1.07.27_91_910406934884
_12.07.2024_01_3.3

Плита 
ровная 
глухая, 
рисунок 
"Песчаник",
h=0,5м, 
L=2м,  
b=0,045м

Плита ровная глухая, рисунок 
"Песчаник",h=0,5м, L=2м,  
b=0,045м

шт шт 1212,00 1010,00 1010,00 0% 0,00 1010,00 2024 3 ИП Смолкин В. А.

91
04

06
93

48
84 КП № 59 от 12.07.2024 2

4.1 ТЦ_05.1.07.13_91_9102277424_1
2.07.2024_01_4.1

Плита 
верхняя 
глухая, 
рисунок 
"Песчаник
",h=0,45-
0,6м, L=2м,  
b=0,045м

Плита верхняя глухая, 
рисунок "Песчаник",h=0,45-
0,6м, L=2м,  b=0,045м

шт шт 960,00 800,00 800,00 0% 0,00 800,00 2024 3 ООО "ЭнергоСветСтрой"

91
02

01
00

1

91
02

27
74

24 КП № 67 от 12.07.204 2

4.2 ТЦ_05.1.07.13_91_384200542991
_12.07.2024_01_4.2

Плита 
верхняя 
глухая, 
рисунок 
"Песчаник",
h=0,45-
0,6м, L=2м,  
b=0,045м

Плита верхняя глухая, рисунок 
"Песчаник",h=0,45-0,6м, L=2м,  
b=0,045м

шт шт 1128,00 940,00 940,00 0% 0,00 940,00 2024 3 ИП Ширяев А.Е.

38
42

00
54

29
91 КП № 62 от 12.07.2024 2
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складские расходы
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Раздел 1. Монтаж бетонного ограждения
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Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 
Методики
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Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"
(наименование объекта строительства)

№ 
п.п. Код ресурса, затрат
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Затраты на перевозку
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БИК
Банк получателя Сч. №
ИНН 9102277424 КПП 910201001  

Получатель

Поставщик:

Покупатель:

№ Оборудование и материалы Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
1 Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м шт 52 1140 59280
2 Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м шт 149 1116 166284

3 Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник",h=0,5м, L=2м,  b=0,045м шт 296 960 284160

4 Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник",h=0,45-0,6м, L=2м,  
b=0,045м шт 148 960 142080

Итого: 543170,00

В том числе НДС: 108634,00

Всего к оплате: 651804,00

В стоимость материала включены затраты на транспортные расходы

Генеральный Директор ООО "ЭнергоСветСтрой" С.С. Котик
(расшифровка подписи)

Всего наименований на сумму:  651 804,00 руб

Оплата данного счета подтверждает согласие с условиями поставки товара. 
После оплаты счета необходимо уточнить фактическое наличие товара на складе. 
Условия отпуска товара: по факту оплаты, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ООО "ЭнергоСветСтрой"

ООО "ЭнергоСветСтрой", 297047, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Героев Сталинграда 10, этаж 3, помещение 
№16

Администрация  Скалистовского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым

30101810335100000000
43510607

Сч. № 40702810541160000022

Коммерческое предложение № 67 от 12.07.2024

РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ



БИК
Банк получателя Сч. №
ИНН 910406934884 КПП   

Получатель
Условия отпуска: Самовывоз, при пердоставлении доверенности и паспорта.

№ Оборудование и материалы Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
1 Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м 52 шт 1302 67704

2
Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м,
b=0,11м 149 шт 1338 199362

3
Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник",h=0,5м, L=2м,
b=0,045м 296 шт 1212 358752

4
Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник",h=0,45-0,6м, 
L=2м,  b=0,045м 148 шт 1212 179376

Итого: 670995,00
В том числе НДС: 134199,00

Всего к оплате: 805194,00

В стоимость материала включены затраты на транспортные расходы

ИП Смолкин Виктор Александрович Смолкин В.А.

Всего наименований на сумму:  805 194 ,00 руб

Коммерческое предложение № 59 от 12.07.2024
Поставщик:  ИП Смолкин Виктор Александрович, ИНН 910406934884,  298403, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе 
д.56 кв. 18
Заказчик:  Администрация  Куйбышевского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым

РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ 43510607
30101810335100000607

Сч. № 40802810440940000000
ИП Смолкин Виктор Александрович



БИК
Банк получателя Сч. №
ИНН 384200542991                      КПП 

Получатель

№ Оборудование и материалы Кол-во Ед. изм. Цена Сумма
1 Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м 52 шт 1236 64272
2 Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м 149 шт 1260 187740

3
Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник",h=0,5м, L=2м,  
b=0,045м

296 шт 1128 333888

4
Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник",h=0,45-0,6м, L=2м,  
b=0,045м

148 шт 1128 166944

Итого: 627370,00

В том числе НДС: 125474,00

Всего к оплате: 752844,00

Всего наименований на сумму: руб

В стоимотсь материала включены затраты на транспортные расходы

ИП Ширяев Александр Евгеньевич Ширяев А.Е.

Предварительно необходимо уточнить наличие товара на складе и сроки поставки. Товар отпускается по факту
 поступления денежных средств на р/с Поставщика. Самовывоз допускается, при наличии доверенности и паспорта.

Коммерческое предложение № 62 от 12.07.2024
Поставщик: Ширяев Александр Евгеньевич (ИП),297561, Республика Крым, Симферопольский район, тер. Массив Дубки-2, ул. 
Армянская, д. 267, ИНН 384200542991
Приобретатель: Администрация  Куйбышевского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым

752 844,00

РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ 043510607

Сч. №
Индивидуальный предприниматель Ширяев Александр Евгеньевич
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