

Заказчик Администрация Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 545,17 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево ул.Титова д.8
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево ул.Титова д.8	1 248,51				1 248,51
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			1 248,51				1 248,51
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			1 248,51				1 248,51
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			1 248,51				1 248,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Письмо №583/7 от 10.08.2025	Стоимость размещения (утилизации) грунта на полигоне				12,15	12,15
						29,152*500/1,2	
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						12,15	12,15
Итого по Главам 1-9			1 248,51			12,15	1 260,66
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3	СР-1 (Методика №421/пр от 04.08.2020 г.п.167, Приказ Пр-ва РФ №468 от 21.06.2010 г.)	Строительный контроль - 2,14%				26,98	26,98
						г1:г9*2,14%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					26,98	26,98
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		1 248,51			39,13	1 287,64
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 248,51			39,13	1 287,64
Налоги и обязательные платежи							
4	Методика №421/пр от 04.08.2020 г.п.180. Ф3 от 03.08.2018 г.	НДС - 20%	249,70			7,83	257,53
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		249,70			7,83	257,53
	Итого по сводному расчету		1 498,21			46,96	1 545,17
	в том числе:						
	ОТ						40,81
	ЭМ						95,85
	ОТм						24,02
	М						929,09
	Перевозка						24,55
	НР						77,60
	СП						56,59
	прочие затраты						46,96

Руководитель проектной организации ИП Андриященко Г.В.

Андриященко Г.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Блекис С.Л.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Председатель Куйбышевского сельского совета - глава администрации
Куйбышевского сельского поселения

Щодрак Л.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]